合同编号：           
重庆轻工职业学院璧山新校区
劳务分包合同

工程承包人（以下简称甲方）：                         
劳务分包人（以下简称乙方）：                         
合同订立时间：                                        
劳务分包合同

工程承包人： 重庆沂矾建筑工程有限公司（简称甲方）                                        

劳务分包人：                         （简称乙方）                             

鉴于双方同意按照本合同要求履行其合同责任和义务，并保证以诚实、信用、积极的态度与甲方及本工程涉及的任何第三方保持充分有效的合作，以确保本工程顺利竣工；另鉴于乙方已对工程现场环境、地质条件及所有有关资料进行了全面细致勘查和研究，已对本工程施工所有相关图纸进行了详细研究和计算，并已对甲方有关项目管理制度规定充分了解。依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑工程质量管理条例》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方就分包工程施工事项经协商达成一致，订立本合同。

第一条：乙方基本情况：

    单位名称：                                     
    统一社会信用代码：                             

    法定代表人：                                  

    住      所：                                  

    资质证书号码                                  

    发证机关：                                    

    资质专业及等级：    施工劳务不分等级       

   资质复审时间及有效期：                        

安全生产许可证号码：                           

   安全许可证有效期：                                                       
第二条：工程概况：

2.1工程概况介绍：重庆轻工职业学院璧山校区6#学生宿舍，本工程为框架结构。总建筑面积 17374.02 ㎡；地上 六 层17374.02㎡，抗震设防烈度： 6 度；耐火等级：二级；建筑结构安全等级：一级；本工程主体结构设计使用年限：50年。

  2.2建设单位：重庆轻工职业学院              
  2.3施工单位：重庆沂矾建筑工程有限公司           
2.4工程名称： 重庆轻工职业学院璧山校区建设项目
2.5工程地点：西部（重庆）科学城璧山高新区黛山大道林家岩水库旁地块
2.6承包方式：综合单价（含劳务+周转辅材）。包括但不限于人工费、塔吊、周转材料费（钢管、扣件、悬挑工字钢、卸料平台、模板、木方等）、机械设备工具费和低值易耗物品费、安全文明施工措施费、职工劳动保护费、管理费、利润、税金，及不在承包范围内的工程施工配合费（包括但不限于脚手架、垂直运输、周转材料使用）等。

2.7工程承包界定及范围：

2.7.1 承包范围界定：基础桩顶标高（即独立基础、承台及地梁等垫层底标高）以上的全部工程（包含以上基础范围内的清槽、垫层、模板、钢筋混凝土等全部工程）。备注：包含基坑排水（含移动配电箱、电线、施工照明灯、水泵、水带、接头等）、含基础平场（基础或室外平场时劳务根据项目要求安排施工员和小工配合，如劳务不听从项目部安排项目部可以请外面工人配合，所产生费用均从劳务费中扣除）、垫层支模和混凝土浇筑；

2.7.2 范围：☑模板工程；☑穿墙螺栓头剔除、螺栓孔封堵及防水☑钢筋工程；☑砼工程；☑基础工程；☑室外散水、台阶、无障碍坡道、水沟工程；☑装配式构建（叠合板）卸车及安装工程；☑脚手架工程；☑安全施工；☑文明施工；☑砌筑工程；☑一楼室外+-00以下所有强弱电管沟工程（含室外散水外扩1.5m）；☑一楼室外+-00以下所有给水、雨污管沟工程（含室外散水外扩1.5m）；☑内墙抹灰工程；☑楼地面工程（构造做法表中所有工序（防水除外））；☑ALC条板卸车及安装工程（含场内运输及安装配件）；☑二次结构工程；☑室内墙地砖铺贴工程；☑外墙保温及抹灰工程☑外墙勒脚粘贴工程☑屋面（防水除外）工程（含屋面瓦下车、运输、安装）。

    2.8承包内容： 含人工、机械、工具用具、周转材料、低值易耗品和防护等、门窗、栏杆、水电消防（0.03㎡以上）等洞口的修补。

具体内容包括但不限于：

2.8.1基础旋挖桩以上的承台、地梁、开挖清槽、砖胎模砌筑、砖胎模抹灰、砖胎模及独立柱基础清槽、垫层、模板、钢筋混凝土所有工程和基础回填部分刷防腐漆、电梯井、积水坑、地梁承台基础挖土、独立基础地基以上部分、室内（外）基槽回填、挡墙土方回填前的防水保护贴聚苯板或砌单砖墙、外架基础、设备基础、基础开挖时基坑边围护、排水沟或截水沟（挡水线）、安全通道搭设；安全、文明施工工程：、施工现场道路洒水、清扫、厕所清洁卫生、所有广告标语张贴（悬挂）、现场材料堆码覆盖、材料分类堆放并挂牌、办公区（办公室）域清洁卫生、生活区清洁卫生（含民工宿舍内）、围挡基础等、所有区域内垃圾清理转运、配合迎接各单位检查；模板工程：模板工程所用材料的上下车、木工棚搭设（拆除）、所有木模板制作安装、支撑架体基础硬化、支撑架体搭设拆除（含木模封口胶、双面胶、钉子、铁丝、混凝土内撑）、墙柱梁天棚打磨（修复）、后浇带（沉降缝）拦灰网制作安装、后浇带二次模板制作安装、对拉螺栓孔封堵及防水工程、螺栓剔打工程、架体搭设拆出、模板清理（刷脱模剂等）、材料分类堆码；外架工程：材料的上下车、四口五临边搭设封堵、脚手架基础场地平整、硬化、钢管刷漆（花杆）包含油漆、架体搭设拆除、架板铺设、平网（立网）安装、脚线安装、楼层临边、洞口搭拆、预留管道洞口封堵、电梯井硬防护搭拆、楼梯临边搭拆、安全标语悬挂（张贴）、安全通道搭设、所有通道门头门套搭设安装、钢筋棚、木工棚、水泥棚等搭设拆除等；钢筋工程：原材料卸车、钢筋房的搭拆、（料场）钢筋的翻样制安、马镫制作安装（使用废料头加工）（含原材料及已制作加工材料覆盖的彩条布（篷布）、扎丝、焊条、焊剂、垫块、预埋铁件制作安装）现场钢筋电焊焊接、直螺纹套丝、套筒链接、电渣压力焊焊接、短钢筋套丝焊接、废钢筋料池搭建拆除、废料头上架及清理、止水钢板安装、二次结构制作安装、钢筋原材及工艺送检材料的制作；砼浇筑工程：配合泵车（地泵）搭设、泵管安装拆出、泵管架搭设拆除、泵车（地泵）区域清洁卫生、布料机安装拆出、找平、压光、拉毛、薄膜覆盖（包含薄膜）、混凝土养护、凿毛及零星砼搅拌、吊运、止水条安装、保护清理及浇筑）后浇带凿毛和清理、后浇带二次浇筑、楼层清洁卫生楼地面浮浆清理垃圾清运、车库地坪原浆收光、施工道路加工场地等硬化（含配合机械平场），达到最终使用标准；砌体工程：原材料配合卸车、材料覆盖、搬运、水平与垂直运输、润湿、砌筑、勾缝、清洁卫生、养护、成品保护等、砂浆池（房）、砂浆罐基础的修建、二次结构（含构造柱、过梁、压顶、挡水线、有防水要求的砼泛水等的钢筋制作安装模板制作安装拆除砼浇筑，植筋、拉墙筋调制安装。（零星砼若需要自拌时，由乙方自行自拌浇筑）），加强钢丝网的安装、配合其他专业的预留预埋及其他班组施工后孔洞的后塞（0.03㎡以上的洞口））；楼地面工程：水泥砂浆或细石砼面层、找平，有防水要求的房间的找平、泛水及防水层上的二次找平（不含防水层），楼梯间（水电井）细石砼(或砂浆)找平层、卫生间（含开水房、洗手间、阳台、）二次回填夯实、二次回填后的垫层和防水保护层，具体内容祥图纸中构造做法表（防水除外）；内墙抹灰工程：墙面湿润、公共区域满挂网、不同材质挂网、贴饼、弹浆、材料运输、墙面抹灰、门窗洞口收边收口、架洞及其他班组施工后孔洞的后塞与抹灰、养护、成品保护；室内墙地砖铺贴工程：墙地砖卸车、材料覆盖、搬运、水平与垂直运输、铺贴、勾缝、清洁卫生、养护、成品保护等（厕所阳台、盥洗间地砖需湿铺贴满缝，原浆水泥浆勾缝）；装配式构件工程：叠合板卸车、吊运、安装、钢筋修复、养护；（ALC条板）卸车及安装、水平与垂直运输、安装就位、交接验收（ALC条板安装配件含ALC条板粘接砂浆及粘接拼缝挂网）；屋面工程：屋面（除防水外）的所有工序；含找坡层、防水保护面层、刚性层、钢筋网片制作安装、R角、透气管制作安装、变形缝拦边及切缝清理、沉降缝反坎模板支模和混凝土浇筑、屋面瓦下车、运输、安装等，具体内容详图纸中屋面构造做法；外墙保温及抹灰(粘贴）工程：架洞封堵、浇水、贴饼、弹浆、材料运输、不同材质挂网、墙面抹灰、保温板铺贴施工（含保温钉安装）、挂网加固条（角钢）安装、面层抹灰（或挂抗裂砂浆）、一层或勒脚贴砖、养护、原材料的送检制作及配合工艺检测；室外散水台阶、无障碍坡道、水沟工程：建筑物四周土方（砂砾）回（换）填夯实、散水部分雨污水管回填（散水、坡道、台阶、水沟等）钢筋制作绑扎、支木、砼浇筑压光、砌砖、抹灰、地砖（大理石）铺贴、勾缝、养护、成品保护；以上所有项目内容的劳务及周转材料的各种费用，工具用具、低值易耗品及辅助材料费。（防水、栏杆、内墙涂料、吊顶、幕墙、门窗、强弱电、给排水、消防、暖通、外墙涂料、铝单板）工程除外。
2.8.2所有安全防护架搭拆、四口五临边的防护搭拆、进出口、通道防护棚的搭拆，钢筋棚、水泥棚、木工棚等（多次搭拆），所有周转材料费用；所有入场主材料场内二次及多次转运，各工序中的清洁卫生。

2.8.3分包配合：门窗、专业防水、栏杆、内外墙涂料或漆、幕墙工程，水电、电梯安装、消防、通风空调、弱电系统工程和二次精装修工程的垂直运输和周转材料的使用等配合均由甲方负责协调，但塔吊，施工电梯、临电、临水无偿提供给门窗、涂料或油漆、钢结构、幕墙、防水、水电、电梯安装、消防、通风、空调、弱电、栏杆、室内吊顶等工程使用。

2.8.4相关框架结构的分包配合工作预留、预埋（仅指穿砼梁、墙、板内部分）。

2.8.5甲供主材为：钢筋、商砼、装配式构件（叠合板）、沙、碎石、水泥、砖、ALC条板、砂浆。

第三条： 质量标准： 

  3.1 质量标准：按建筑工程施工验收规范验收，达到国家验收标准要求。

依据以上标准要求，本工程必须达到一次验收合格率100%，符合设计要求和有关质量的约定、现行的国家及行业规范的质量标准。

3.2乙方必须根据验收规范的要求每道工序逐一报验，在报验前乙方必须进行自检和专检，合格且形成自检报告后上报甲方。乙方严格执行工序报验、三检(自检、专检、交接检)制度，未经验收合格的，不得进行下道工序施工。

3.3 质量要求：  合格工程  。
第四条： 合同工期：

4.1开工日期：     年     月     日，最终以甲方实际发出开工通知记载的日期为准；

4.2竣工日期：     年    月    日，完工验收报告中记载的完工日期；

4.3合同工期总日历天数为：    天（春节顺延工期 10 天）。

4.4 乙方必须在规定的工期内完成本合同约定的全部工程内容。

4.5 若乙方在施工中能力不能满足甲方工期要求的，甲方可单方面减少乙方施工范围或工作内容，另行雇佣第三方实施，因此发生的增加费用由乙方承担，甲方有权直接从应付乙方工程款中扣除。如乙方不予认可，在无法满足甲方工期要求的情况下，甲方有权单方解除合同，乙方应在5个日历天内退场，由第三方机构对因此停工及已完工程量进行确认，办理最终结算；乙方如果拒不退场、退场拖延或者有其它阻工行为，造成甲方工期延误及其它损失的均应全额赔偿，甲方有权从其结算款中直接扣除乙方损失。

4.6工程中途停建、缓建，乙方应配合甲方妥善保管已完工程经济技术资料和保护好已完实体工程，并按甲方要求安排配合与甲方和发包人（业主单位）办理工程交接手续和工程结算事宜；甲方向发包人（业主单位）索取赔偿。赔偿乙方相应的损失。

4.7 乙方应在本合同约定完工日期或依合同顺延后的完工日期前完成本合同约定范围内工程的施工，并通过验收。但有下列情形之一造成工期延误，经甲方确认，工期相应顺延：

（1） 不可抗力；

（2） 甲方从发包人处获得与分包合同相关的竣工时间延长；

（3） 甲方同意工期顺延的其他情况；

（4） 法律、行政法规规定可以延期的其他情形；

（5） 因疫情防控特殊情况下；

（6） 其他本合同中不可抗力的定义与总包合同中的定义相同。

第五条：甲乙双方代表： 
    5.1甲方委派的担任驻工地履行本合同的项目经理      ，联系电话：            ，代表甲方履行本合同约定的权利与义务，代表甲方行使项目管理权。

5.2乙方委派的担任驻工地履行本合同的项目负责人     ，联系电话：            ，代表乙方履行本合同约定的权利与义务，代表乙方行使项目管理权。

第六条：合同价款：

6.1本合同价款暂定总价约为:￥    万元 （大写：   万元整），最终以实际决算工程量为准。增值税税率3%;乙方向甲方提供总产值成本增值税专用发票，若在合同履行期间，如遇国家的税率调整，则价税合计相应调整，以开具发票的时间为准。

6.2 本合同计价方式：固定综合包干单价+签证单项计价； 
本合同价款包括但不限于以下费用：民工宿舍架子床、空调、热水器、乙方的塔吊/施工电梯（塔吊由甲方统一招标确定，费用由乙方自行负责）、内外脚手架、模板、木方、钢管、扣件、外架刷钢管油漆、踢脚线、顶托、丝杆（止水螺杆）、胡豆卡、螺帽、步步紧、PVC套管、铁钉、铁丝、双面胶、封口胶、隔灰（堵）网、断钢机、调直机、弯曲机、滚丝机、电焊机、压力焊机、液压剪、焊条、焊剂、扎丝、圆盘锯、角磨机、手锯、电动板手、电钻、电镐、电锤、振动棒、磨光机、铁铲、铁钯、抹子、料斗、灰盆、吊篮、钢丝绳、卡环等机具用具，各种加工费、人工费、保管费、损耗费、装卸费、架体调整改动人工费（小范围内）、场地平整费、垃圾清运费、库房搭建、场地内材料运输费、安装费、调试费、材料和物价的上涨费、施工相关协调费、安全劳保用品、施工人员食宿费、防暑药物（药品）费、施工人员各项保险和医疗费用以及培训费、质量、安全、文明施工、保险、税金等一切费用。同时也不因自然气候条件因素和外汇的浮动而增加或降低合同价款。

6.4 最终合同结算价：实际发生工程量(建筑面积)×固定综合包干单价+签证费用+单项计价费（含税金）。

6.5 超高层、架空层、空间等不利用空间工作包含在本合同总包干价工作范围之内，不单独计价计算劳务费。

第七条：支付方式：

    7.1 本工程不预付劳务酬金。基础、车库出正负零后按照每月进度的70%支付进度款，乙方必须在每月20日前完成上月度进度款申报及开票，如乙方当月逾期未提交，视为无款项，自动延期至下月。

7.2 综合包干价详见清单。其他单项计价或现场签证项劳务费不计入工程中间进度款核价,只进入最后一次结算核价。

7.3 乙方完成合同约定所有工作内容,项目综合验收合格后一个月内付至合同价款的80%,双方办理完结算并审计完双方认可后，并移交完所有资料，甲方支付到合同约定总价款的  97  %。剩余3%工程款为质保金，质保周期为24个月（不计利息）。

7.4工程施工至年度春节放假时间，根据现场各种因数实际情况导致未能完成节点工期计划，节前按实际完成工程量核定，按(7.1)7.2条款支付工程进度款。

    7.5 付款要求：按增值税税率 3% ；乙方向甲方提供总产值100%的劳务增值税专用发票，月进度劳务核定支付价额向甲方出据相应劳务增值税专用专票。

7.7乙方向甲方开具的增值税专用发票，乙方必须确保发票票面信息全部真实，相关内容与本合同相一致（名称、纳税人识别号、地址电话、开户行及账号）。因发票票面信息有误导致发票不能抵扣税款或者被认定为虚开的，乙方需向甲方承担赔偿责任，包括但不限于税款、滞纳金、罚款及相关损失等，并按所涉票面金额总额的30%向甲方支付违约金。

7.8 本合同内容经双方一致同意变更的，如果变更的内容涉及到增值税专用发票记载项目发生变化的，则应作废、重开、补开、红字开具增值税专用发票。甲乙双方需履行各自的协助义务。如果甲方取得增值税专用发票尚未认证抵扣，则可以由乙方作废原发票，重新开具增值税专用发票；如果原增值税专用发票已经认证抵扣，则由乙方就合同增加的金额补开增值税专用发票，就减少的金额开具红字增值税专用发票。

7.9 如果甲方出现资金困难，乙方同意给予一个月的付款宽限期，在此宽限期间内不视为甲方违约且不计息，乙方不得以此为由中断或中止或终止合同的履行。

7.10 双方增值税发票基本信息：

	甲方
	单位名称
	 

	
	纳税人身份
	□一般纳税人    □小规模纳税人（请勾选）

	
	纳税人识别号
	 

	
	地 址、电 话
	 

	
	开户行及账号
	 

	乙方
	名称
	

	
	纳税人身份
	□一般纳税人    □小规模纳税人（请勾选）

	
	纳税人识别号
	

	
	地 址、电 话
	

	
	开户行及账号
	


第八条：劳务酬金结算：经各方责任主体验收（工序验收）认可后。7日内，乙方向甲方提供建筑面积结算依据，经甲方工程部门、预算部门审核确认后，乙方才向甲方提供劳务酬金最终结算报告，甲方在收到乙方结算后30天内进行核实完成，并在7天内提出修改意见，甲乙双方在28日内编制劳务酬金结算单，（扣除乙方罚款、违约金、损失赔偿金等应扣款额）在三个月内支付至劳务酬金结算价的 97 %。

第九条：                 工程履约保证金缴纳和退还：

9.1                 工程履约保证金（按中标价格的 10% 缴纳，不计息）：￥     万元（大写：     元 ）；缴纳帐户：户名：      ，开户行：              ，卡号：                    。中标后3个工作日内缴纳履约保证金，逾期达到3天，发包人有权宣布本合同无效并不退还履约保证金。
9.2                          工程诚信履约保证金退还：

9.2.1 第一次退还工程诚信履约保证金支付时间：达到主体验收合格时，甲方退还支付给乙方缴纳诚信保证金总额的50%。

9.2.2 第二次退还工程诚信履约保证金支付时间：项目竣工预验收合格后7天内无息退还支付乙方缴纳诚信保证金剩余的50%。

第十条：甲方工作责任与权利：

10.1 建立相适应的项目完整管理机构，全面履行总包合同，组织实施施工管理的各项工作，负责民工生活区、办公区场所修建及施工现场总体布置规划。

10.2 负责对乙方履行本合同的全面管理和实施；负责一级总电柜后端的全部配置；备注：一级电箱（含一级箱）之后及塔吊专用配电箱、电线（电缆）、塔吊照明大灯、塔吊大臂引视灯、现场主通道照明等材料及安装均由乙方负责采购安装。

10.3 负责主控制网测设、控制线弹设，并向乙方提供施工现场控制标高点；提供修建设置完善施工现场（施工道路及加工场地等的施工由乙方负责）“四通一平”。

10.4 负责编制施工组织统一制定各项管理目标、方案，组织编制年、季、月、旬、周施工计划、物资需用量计划表，实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工、成本的控制、监督、检查和组织验收。

10.5 负责工程测量定位、沉降观测、技术交底，组织图纸会审。

10.6 根据进度按乙方书面需要及时提供本合同约定应由甲方供应材料。

10.7 负责与业主、监理、设计及有关部门联系对接，协调现场工作关系。

10.8 生产计划的编制、任务下达及完成考核。

10.9 承担工程材料、成品、半成品的检验、试验送检及费用。

10.10 负责施工现场统一规划部署和主要机械安装规划（塔吊、施工电梯，司机、指挥工由乙方提供），备注：所有塔吊（人货电梯）基础甲方只提供钢筋和混凝土；施工及辅材费用均由劳务自行成担。

10.11 负责施工现场临时施工用水接至楼栋号中间；水池修建和楼层需增压设备和临时用水管件材料的购买（如增压水泵等）乙方自理。

10.12 负责安排现场安全文明所需的物品材料乙方购买并负责安装。

10.13 负责承担本工程施工现场、办公区、生活区临电临水费用。

10.14 甲方代表（项目经理）负责工程施工指导和管理工作，行使承包管理职责，对乙方施工的进度、质量、安全、文明施工进行监督和管理，协调乙方同其他施工方的配合关系。对乙方不服从现场管理的行为，有追究其违约责任和终止本合同的权利。

10.15未经甲方书面准许,乙方不得擅自更换现场主要管理人员,若乙方强行更换,甲方甚至有权单方面解除与乙方的劳务合同，由此引起的一切经济损失由乙方承担。乙方管理人员出勤率每月不少于26天。低于26天的，处乙方每缺一人每月3000元违约金。

10.16 甲方负责对乙方进行工程施工技术、工程质量、工程工期及工程安全等方面的全面交底。同时，甲方向乙方提供经签章有效施工图纸两套，以及相应的加工图（根据现场加工需要）和编号图；乙方不得将甲方提供的图纸挪用于与本工程无关的用途。

10.17 负责工程施工主材料的采购进场，并依据施工顺序按时到场。

10.18 统筹安排、协调解决乙方使用的生产、生活临时设施、工作和施工用水、用电及施工场地；协助乙方协调好现场与其他施工单位工作，为乙方施工提供便利条件。

10.19 甲方应按本合同约定给乙方办理工程进度结算和决算，向乙方支付工程款。

第十一条：乙方工作：
11.1、对本合同劳务承包范围内的工程质量向甲方负责，组织具有相应资格证书的管理人员锁证负责生产管理（现场负责人1名，土建施工员1名，专职安全员1名，质量员1名，劳资员1名、实验员1人（负责试压件制作）、水电工1人）、及熟练工人（锁证数量按行业主管部门规定，塔吊司机 2 名/台、指挥工 4 名/台，如加装施工电梯时（每台施工电梯配备2名持证电梯操作人员）其他作业人员配置人数必须满足施工现场需要，特殊工种人员必须持有效证件上岗）投入工作，自觉遵守法律法规及有关规章制度。塔吊基础应于独立基础开挖或旋挖桩施工完成时，塔吊安装完成并由相关部门验收合格后才能投入使用。

11.2 乙方派驻现场负责人全权负责乙方施工现场管理，代表乙方行使与本合同有关的权利和义务，并与甲方保持通畅的通讯联系和现场配合。乙方应就现场代表向甲方出具授权委托书(应写明委托内容和权限),乙方驻现场代表在合同履行期间所签署的资料(包括但不限于补充协议、签证单、罚款单等)均视作乙方认同有效。乙方对该负责人所有基于履行本合同约定的行为承担全部法律责任。

11.3 对甲方下达的日、周、旬、月、季、年生产计划严格进行实施。

11.4 严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工，确保工程质量达到约定的标准；科学安排作业计划，投入足够人力、物力、保证工期；加强安全教育，认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，落实安全措施，确保施工安全；收集整理归类移交安全资料，参加安全核验；加强现场管理，严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等部门对施工现场的管理规定，做到文明施工；承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱造成的损失及各种违约责任。

 11.5 自觉接受甲方及有关部门的管理、监督和检查；接受甲方随时检查其设备、材料保管、使用情况，及其操作人员的有效证件、持证上岗情况；与现场其它单位协调配合，照顾全局。

11.6 按甲方统一规划堆放材料、工具，按甲方标准化工地要求设置标牌，搞好生活区的管理，做好自身责任区的治安保卫保洁工作。

11.7 负责施工放样的复验工作，并承担由此发生的各项损失费用。

11.8 按时提交报表、完整的原始技术经济资料，配合甲方工程量签证和竣工验收。

11.9 做好施工场地周围建筑物、构筑物、管线和已完工部分的成品保护工作，因乙方责任发生损坏、乙方自行承担由此引起的各种赔款和一切经济损失。

11.10 乙方须服从并实施甲方转发业主及工程师的书面指令。

11.11 除非本合同约定以内的工作内容，乙方应对其作业内容的实施配合、完工负责，甲方现场另作单价协商签订补充协议或签证。

11.12 乙方必须遵守甲方关于安全、质量、进度成本管理的各项制度。

11.13 负责原材料复检取样，成品、半成品试件制作。

11.14 乙方所有进场人员必须提供正规医院或正规体检中心出具合格的体检报告。
第十二条：施工安全与检查：

12.1 乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，对其在施工场地的工作人员进行安全教育，并对他们的安全负责。严格按安全规范标准进行施工，并随时接受行业和甲方管理人员实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。乙方安全措施不力造成的重复验收费用和处罚等相关费用，由乙方承担。

12.2 甲方不得要求乙方违反安全管理的规定进行施工。

12.3 因乙方安全措施不力或防护不合格，经业主监理和监督站检查不合格，验收费用由乙方承担，负责按规定时间整改并承担由此造成的一切损失。

第十三条：安全防护

13.1 乙方在工程施工中，应严格按甲方批准的施工方案，安全专项方案实施维护，人工配合费用由乙方承担。

13.2 乙方提供安全设施中钢管、扣件、安全帽、安全带、安全网等送检材料并向甲方提供相应的检测报告、产品合格证明及生产许可证及资料。（如所提供的安全设施材料送检不合格产生二次送检费用由乙方自行承担）。

13.3 乙方在施工现场内使用的安全防护用品（如安全帽、安全带、安全绳及其它防护用品）由乙方自行配置齐全，满足安全生产需要，如项目有统一要求时，部份安全用品由项目部制定采购，费用由乙方承担。

第十四条：安全责任：
14.1 由于乙方安全交底不详或未进行交底，乙方人员违章作业造成人员伤亡经济损失,由乙方承担费用。

14.2 偶发性事件的伤亡事故（非责任事故），单次经济损失(扣除保险理赔后)在60000元以内，由乙方负责费用。保险公司理赔后单次超过60000元以上的，超过部份由甲乙双方共同承担，甲方负责70%的费用，乙方承担30%的费用。

14.3 乙方进场人员应具有相应的专业能力，身体健康、年龄：男性必须在18--60岁之间，女性必须在18--50岁之间；严禁使用童工、严禁有慢性病、阵发性疾病和职业禁忌疾病的人员入场，在入场前提交进场人员花名册和查验身份证原件，签订承诺书、办理三级教育卡，办理权益卡，无身份证者严禁使用，否则每人处罚500元并立即清理出场；特殊工种作业人员（架子工、电工、电焊工等）需持本人经发证机关审核的现行有效的特种作业证件上岗，同时将相关证件报甲方备案。如发生安全事故，因乙方未能及时提交上述真实的资料造成的损失由乙方承担。 

第十五条：保险：
    施工许可证前施工企业交缴的建筑工程意外伤害保险和工伤保险由甲方承担；人员增减变更由乙方承办；乙方人员进场自已需办理安全责任险/工伤保险保险费用由乙方承担（含乙方提供的锁证人员）。

第十六条：甲方供应材料和管理：

 16.1 构成工程实体的所有材料由甲方统一组织采购，钢筋、商品混凝土、水泥、砖（不同材质砌块）、砼、石子、河沙、屋面保温系统等材料，止水带(钢板)、地面墙面伸缩缝材料、屋面工程的材料、预埋的管材等、非周转性导管等一次性使用材料或埋件的材料均由甲方负责出资费用采购购买，乙方按需领用。余下其他辅助材料和易耗品材料由乙方负责提供并承担相关费用。

16.2 乙方自购设备、周辅等材料：（1）施工机具及配件；（2）模板对拉螺杆（止水螺杆）及其辅助材；（3）钢筋加工、安装机具及辅材；（4）周转材料：钢管、扣件、顶托等；（5）除构成工程实体材料外的为完成本工程所需的所有材料及设备，乙方自购材料按规定提供合格证明资料。其费用已全部包含在劳务综合单价内，甲方不另外支付任何费用。

16.3 材料领取：乙方每月提供主材采购参考计划；甲方负责审核采购，乙方负责领用，若需场内运输、装卸车的，乙方必须及时配合进行；若质量、品种、规格、型号不符合要求，乙方在施工过程中发现，必须在验收时及时提出，甲方负责处理。

16.4 乙方应妥善保管、合理使用甲方供应的材料，造成损坏，浪费按釆购成本价计算损失额，并在劳务费中扣减，并承担因此造成的工期延误和给甲方造成的一切经济损失。

16.5 乙方自购物资自行管理，若损坏、丢失乙方自行负责。

第十七条：施工机具、周转材料供应：

17.1 由乙方按工程需要自行组织，并承担费用，其费用已全部包含在劳务综合单价内，甲方不另外支付任何费用。

17.2 本工程施工过程中，塔吊、人货电梯费用由乙方承担（包括塔吊租赁费、操作机手和信号工人工费）但每台塔吊必须配备2名信号工。其费用已全部包含在劳务综合单价内，甲方不另外支付任何费用。
第十八条：施工配合：

18.1 乙方应配合甲方对其工作进行的工序验收，以及甲方按业主或建设行政主管部门要求进行的涉及乙方工作内容、施工场地的检查、隐蔽工程验收及工程竣工验收；甲方或施工场地内第三方的工作必须乙方配合时，乙方应按甲方的指令予以配合，乙方负责完成补烂、补洞等质量缺陷修补工作。

18.2 乙方按约定完成劳务作业，必须由甲方或施工场地内的第三方进行配合时，甲方应配合乙方工作或确保乙方获得该第三方的配合。

第十九条：违约责任：

19.1 当发生下列情况之一时，甲方应承担违约责任：

（1）甲方违反本合同约定，未向乙方按时支付劳务报酬超过15（个工作日），导致乙方无法正常施工；乙方有权停工，并向甲方索取赔偿因此导致的损失费用，工期顺延。

（2）属甲方主观原因不履行或不按约定履行合同义务，乙方在24小时前向甲方书面或口头、电话、信息方式提出，要求甲方迅速履行，超过48小时造成的工期延误，工期顺延；延误工期超过15工作日以上甲方承担乙方直接经济损失（设备、周材租赁费用、管理费按实计算赔偿、工人生活费按30元/天按实计算补偿）；正常国家法定节假日内不赔偿乙方经济损失；不能抗拒自然因素和如发生疫情况影响下，15工作日内不赔偿乙方经济损失，超出15工作日（不含15工作日）甲方给予赔偿乙方经济损失（设备、周材租赁费用、管理费按时计算赔偿，工人生活费按30元/天补偿）。
19.2 当发生下列情况时，乙方承担违约责任：

（1）乙方延期竣工的（含关键节点工期），每延误一日，按 2000元/天向甲方支付违约金。

（2）乙方施工质量达不到合同约定标准，属乙方原因由乙方承担相应的责任和赔偿。

（3）乙方施工进度滞后或履约不力，不能按甲方审批工期或甲方提出的工期计划按期完成。在甲方要求整改或发出书面指令后，仍无改观或无明显改观迹象超过三天时，甲方有权将乙方承包工程部分收回或全部收回，自行组织施工或交由第三方施工。甲方为完成乙方遗留工程可以使用乙方在现场的施工设备，乙方不得要求甲方支付任何补偿费用，乙方并承担由此给甲方造成的损失。

（4）由乙方原因造成的停工，在甲方发出指令后仍拒绝复工的，甲方有权调整劳务承包内容，引进其它劳务企业承担其部分工作，直至解除合同。

（5）乙方驻现场施工员、安全员、质检员、劳资员每月在工地时间不少于 26天，否则每少一天向甲方支付违约金 500 元/人，直接到甲方或监理方办公室签到（打卡）为准。

（6）乙方应保证每月按时发放劳务人员工资，不因劳资纠纷影响甲方正常工作秩序及造成甲方涉及赔偿、诉讼；若乙方未履行劳务工资发放义务时，甲方可以从应付乙方任何款项内代为支付。

（7）乙方不得将甲方供应的材料倒卖或转移，一经发现查证，乙方将负责按倒卖或转移材料价值的 3 倍给甲方支付赔偿金。

（8）乙方不得将本合同转包或再分包给他人。否则，甲方有权解除合同，乙方按转包或分包总价款的 3%向甲方支付违约金。

（9）乙方不履行或不按约定履行合同的其他义务时，应向甲方支付20000元/次违约金，乙方还应赔偿因其违约给甲方造成的经济损失，延误的乙方工作时间不予顺延。

第二十条：质量保修内容：
20.1 保修期限：按业主与甲方签订工程总承包合同约定内容，质保期为二年。乙方应于甲方通知履行保修义务后1日内到场查看，并于国家规定的保修期限内完成维修。乙方不履行保修义务，甲方有权委托第三方维修，维修费用按实际发生额的1.5倍从乙方的保修金内扣除。
20.2 保修金扣留：留取劳务结算款的3%作为保修金（不计息）；

20.3 保修金支付，按质保期满二年后一个月内返还，应扣除相关质保期间发生的应由乙方承担的维修等各项费用后支付乙方。

第二十一条：争议解决：

21.1、甲方和乙方在履行合同中发生争议时，双方应本着实事求、友好协商的原则先行和解或调解；当协商不成时，双方约定向工程所在地人民法院提起诉讼，诉讼费用由败诉方承担。

21.2、发生争议后，乙方在15日内应继续履行合同，保持工作连续，保护好已完工作成果。15日后乙方有权停工，撤走工人，将余下工作交甲方自己完成。

21.3、双方签订合同以后，均应全面认真履行，若一方单方中止合同，应向对方支付合同总价款3%的违约金。

21.4、甲乙双方在履行合同时发生争议的，双方应当协商解决，协商不成的，应依法向甲方所在地的人民法院起诉。

第二十二条： 其他补充条款：

22.1 本工程基顶至屋面支承脚手架全部釆用 盘扣 式脚手架材料；外脚手架可釆用双排脚手架+型钢挑外脚手架。

22.2 现场供电甲方接至现有楼栋中间位置，设置一级配电箱，一级配电箱后由劳务方承担（不含一级配电箱）。甲方现场供水甲方接至现场栋楼中间位置，其余临水安装人工及材料由劳务方承担，但立管部分劳务方撤场时无偿移交甲方使用，在施工过程中现场临水临电的安装、维护维修由劳务方负责（包含办公区、生活区临水临电的安装维修）。

22.3 现场各栋塔吊全覆盖，如因现场塔吊吊装距离覆盖范围不能满足施工需求，导致产生增加的人工费等其他损失费用均由乙方承担。

22.4 基础施工和结构施工至工程结束需临时抽水设备等材料由乙方自行采购及抽排水管理工作。

22.5乙方所有施工人员必须统一着装〔反光马甲、安全帽〕，便于工程管理，由甲方统一采购，费用由乙方负责（费用在第一次工程进度款中扣除）；
第二十三条 索赔

23.1协助索赔

在分包工程实施过程中，如果按总包合同可进行索赔时，则乙方应以书面形式提供分包工程方面的相关情况或其它资料，出示同期施工记录等有效证据，协助甲方索赔。

23.2索赔程序

乙方应在索赔事件发生后15天内，将索赔数额和索赔依据上报甲方。若乙方未按时报送索赔事项，视为乙方放弃其索赔权利，在此时间后提交的任何补充索赔请求均不予受理。

23.3在劳务作业实施过程中，如乙方遇到不利外部条件等根据总（分）包合同可以索赔的情形出现，则甲方应该采取一切合理步骤，向发包人主张追加付款或延长工期。当索赔成功后，甲方应该将索赔所得的相应部分转交给乙方。

 第二十四条 合同解除

    24.1乙方未按合同约定的任何一条履行本合同的(包括合同附件)，经甲方催告后在合理期限内仍不履行的，甲方有权单方面解除本合同，自甲方发出合同解除通知之日起解除。因此给甲方造成的损失由乙方承担。

    24.2如因不可抗力致使本合同无法履行，或因一方违约或因发包人原因造成工程停建或缓建，致使合同无法履行的，甲方和乙方可以解除合同。

24.3合同解除后，乙方应妥善做好已完工程和剩余材料、设备的保护和移交工作，按甲方要求撤出施工场地。甲方应为乙方撤出提供必要条件，并按合同约定支付已完工作劳务报酬。

24.4有过错的一方应当赔偿因合同解除给对方造成的损失。合同解除后，不影响双方在合同中约定的结算和清理条款的效力。

第二十五条 附则

25.1本合同项下所属债权，甲乙双方禁止让与第三人。
25.2本合同自甲乙双方法人代表或其委托代理人签字并加盖公章或合同专用章后生效。

25.3本合同一式六份，甲方四份，乙方二份，均具有同等法律效力。

25.4本合同若有附件是本合同的组成部分，具有同等法律效力。

25.5乙方应当提供相关资质附件（复印件加盖鲜章）：乙方营业执照副本、法定代表人身份证（正反两面）、代理人签合同时提供授权委托书及代理人身份证（正反两面）。

第二十六条： 本合同是由甲乙双方经过平等协商拟定，甲乙双方对有疑义之条款已进行了充分的沟通和说明，双方已充分约定和理解其全部条款的内容，并对其无异议。

第二十七条：合同生效后，各方均应全面履行本合同约定的义务。任何一方不履行或者不完全履行本合同的约定义务，应当承担相应的违约责任，并赔偿由此给守约方造成的损失，包括守约方为实现债权所支付的律师费、保全费、诉讼费、公正费、鉴定费等。

第二十八条：

附件1

	工程综合单价清单

	序号
	分项项目名称
	单位
	单价（元）
	计算方式
	承包内容及范围
	备注

	1
	模板工程
	㎡
	
	建筑面积
	合同约定内容
	

	2
	钢筋工程
	㎡
	
	建筑面积
	合同约定内容
	

	3
	混凝土工程
	㎡
	
	建筑面积
	合同约定内容
	

	4
	装配式构件卸车及安装工程（含叠合板和ACL条板安装工程)
	㎡
	
	建筑面积
	合同约定内容
	

	5
	脚手架工程（钢筋、木工棚、安全通道、临边防护、挂安全标识标语）
	㎡
	
	建筑面积
	合同约定内容
	

	6
	安全文明施工（所有清洁卫生）
	㎡
	
	建筑面积
	合同约定内容
	

	7
	砌筑及二次结构工程（含植筋、拉墙筋制作安装、构造柱钢筋模板制作安装砼浇筑、门窗过梁钢筋制作安装、砼浇筑
	m³
	
	建筑面积
	合同约定内容
	

	8
	内墙抹灰工程（含挂网、甩浆）
	㎡
	
	建筑面积
	合同约定内容
	

	9
	楼地面工程（含所有厕所、阳台回填）
	㎡
	
	建筑面积
	合同约定内容
	

	10
	室内墙地砖铺贴工程（含厕所及公共区域墙砖）
	㎡
	
	建筑面积
	合同约定内容
	

	11
	外墙保温抹灰工程（含托架制作安装）外墙勒脚贴砖
	㎡
	
	建筑面积
	合同约定内容
	

	12
	屋面（除防水外）所有工程
	㎡
	
	建筑面积
	合同约定内容
	

	13
	塔吊（人货施工电梯）含操作工、信号工
	㎡
	
	建筑面积
	合同约定内容
	

	14
	周转辅材（模板、木方、钢管、扣件、顶托、螺杆（止水螺杆）、悬挑工字钢、卸料平台、架板、安全网、覆盖材料彩条布、混泥土薄膜等）堵灰网等
	㎡
	
	建筑面积
	合同约定内容
	

	15
	基础工程：独立基础、承台、地梁（清槽、垫层、钢筋、模板、混凝土浇筑等所有工程）、旋挖桩承台（机械配合人工清槽、砖胎膜砌筑抹灰（模板）、钢筋、混凝土、模板、旋挖桩钢筋校正等所有工程）、抗水板、集水坑、水沟、电梯井等（钢筋、模板、砼浇）；基础土方回填、垫层；集水坑土方开挖机械配合）
	m³
	
	建筑面积
	合同约定内容
	

	16
	室内墙地砖铺贴工程
	㎡
	
	建筑面积
	合同约定内容
	

	17
	外墙保温抹灰工程
	㎡
	
	建筑面积
	合同约定内容
	

	18
	室外散水、台阶、坡道、（水沟）散水外扩1.5m部分强弱电管沟和雨污管沟
	㎡
	
	建筑面积
	合同约定内容
	

	19
	工人宿舍架子床、空调（每个房间均按5人计算）
	㎡
	
	建筑面积
	
	

	20
	管理费
	m³
	
	建筑面积
	合同约定内容
	

	21
	保险费
	㎡
	
	建筑面积
	合同约定内容
	

	22
	利润
	㎡
	
	建筑面积
	合同约定内容
	

	23
	税金
	㎡
	
	建筑面积
	合同约定内容
	

	24
	合计：
	㎡
	
	建筑面积
	合同约定内容
	


	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


合同附件：主、辅材的划分

1、工程施工单位供应材料：钢材、商砼、止水钢板、钢筋套筒、砂石、红砖、水泥等主材，除以上材料外全部由劳务承包单位承担。
2、由乙方提供的机械设备、耗用材料和辅助材料包括但不限于以下：
塔吊、升降机、架管、螺杆（止水螺杆）、扣件模板、密目网、安全网、脚手板、钢筋制作机器设备、布料机、安全帽、工具包、安全带、绝缘鞋、绝缘手套、焊钳、焊帽、镜片、氧气罐、乙炔罐、氧气表、乙炔表、氧气、乙炔、手把灯、手电筒、对讲机、各种刷子、扳手、钳子、改锥、锤子、尺子（盒尺、角尺、折尺、钢板尺等）、刨子、割刀、倒链、油石、灰桶、气筒、手推车、锯子、斧子、钢锯条、套丝扳、滚筒、铁锹、羊镐、压力钳、扳牙、水平尺、靠尺、墨斗、刮杠、线坠、抹子、后浇带或施工缝隔（堵）灰网、大铲、喷灯、钻头、磨光片、云石片、油漆涂料桶、水桶、土方钎探工具、射枪、勾缝器、刨锤、钢筋勾、铁皮剪、托灰板、套袖、开刀、电笔、铅笔、电工刀、剥线钳、管钳、壁纸刀、钢锯、哨子、信号旗、腻子刮板、电焊面罩、剥丝钳子、帆布手套、阴阳角抹、绑扎丝、火烧丝、各种规格的铅丝、铁丝和钉子、铁丝网、铅丝网、网布、自攻螺钉、电焊条、氧气管、乙炔管、钢筋绑扎用橡胶垫块、钢筋绑扎用塑料卡、砼保护层垫块、手电筒、脱模剂、养护剂、塑料膜、草袋、彩条布、二级配电箱以外的所有电箱及分接电线电缆及焊把线、滚筒、现场杂用油毡、砂纸、纱布、美纹纸、灯头、灯罩、碘钨灯架及灯管、灯泡、钢筋标牌、粉笔、石笔、施工用线、墨汁、毛笔、铅笔、粉笔、棉纱、小白线、胶带、塑料硬管、胶水管、竹、各种笤帚（把）、拖把、墩布、棉丝、放线及标识用油漆、石棉布、石棉瓦、雨衣、雨鞋、各种海棉条、塑料胶带、钢筋塑料卡子、机油、各种射钉、射弹、切割机片、云石机片等各种锯片、钢丝绳（塔吊吊钩以下索具及大钢模加固用钢绳、卡扣）、垫板、PVC套管、手推车及配件、修理、钢丝刷、油漆刷、滚筒刷、羊毛排笔、油漆桶、皮灰斗、锹、镐、把、电锤、配件及修理、手提电吹风机、配件及修理、木工圆据、配件及修理、空气压缩机、附件及修理、角磨机、穿墙杆套管、配件及修理、无齿锯片、手电锯片、云石锯片、砂轮锯片、电锯片、电刨刀、塑料布、胶布、钢锯架、钢锯条、焊钳、焊帽、镜片、毛刷、大剪、板尺、锉刀、滚刷、木抹、铁抹、云石机、配件及修理、各类钻头、螺帽等等。
3、宿舍工人架子床、空调、劳保用品劳务承包单位自备。
4、乙方所有施工人员必须统一着装〔反光马甲、安全帽〕，便于工程管理，由甲方统一采购，费用由乙方负责（费用在第一次工程进度款中扣除）；
【此页为签署页，无正文】

在签署本合同时，各当事人对合同的所有条款已经阅悉，均无异议，并对当事人之间的法律关系、有关权利、义务和责任的条款的法律含义有准确无误的理解。 

合同订立地点：                             

甲方(盖章)：                       乙方(盖章)：                  
法定代表人：                       法定代表人：                  
或委托代理人：                     或委托代理人：                
联 系 电 话：                      联 系 电 话：                  

 签订日期：                        签订日期：                    
第六章 工程内容
包括单不限于：基础旋挖桩以上的承台、地梁、清槽、砖胎模砌筑、砖胎模抹灰、砖胎模和独立基础基坑以上部分、基础回填部分刷防腐漆、电梯井、积水坑、地梁承台挖土、室内基槽回填、挡墙土方回填前的防水保护贴聚苯板或砌单砖墙、外架基础、基础开挖时基坑边围护、安全通道、模板、钢筋、混凝土、外架、装配式构件卸车转运安装、二次结构植筋、砌砖、抹灰、楼地面、屋面（防水除外）工程，（含木板、木方、木工棚、钢筋棚、塔吊、施工电梯、一级配电箱以外的配电箱、电线、临时施工用水管、增压水泵、钢管、扣件、顶托、悬挑架所用工字钢、卸料平台、安全网、内外架架板、外架连墙件、外架钢管油漆、塔吊大灯、施工所用仪器、搅拌机、水箱、加压施工水泵、斗车、料斗、灰斗、水管、钢筋机械、套丝机、钢筋套丝、钢筋套筒、电渣压力焊、焊接、焊条、所用电动工具、钉子、铁丝、扎丝、垫块、刀卡）。
（防水、栏杆、室内粘贴、涂料、吊顶、幕墙、门窗、水电、消防、暖通、节能、铝单板装饰工程除外。）
但配电箱、零时施工用水、塔吊、施工电梯必须无偿配合：内涂料、室内粘贴、水电、消防、外墙装饰、室内吊顶、门窗、栏杆施工使用，不计费。

安全文明生产责任协议书
发包人：（以下简称甲方）

承包人:（以下简称乙方）
为了进一步强化文明施工和安全生产管理，防止各类事故的发生，全面提高现场的综合管理水平，保证在工地施工期间的安全，经甲乙双方同意，特意签定本协议书：

一、起止时间：

从乙方进场开工起至本工程甲乙双方承包关系的终止。

二、乙方必须保证在施工期间不发生以下责任事故：

1、 死亡；

2、 火灾；

3、 盗窃；打架、斗殴；

4、 食物中毒及流行性传染病；

5、 赌博等违法行为；

6、 淹亡                                                 ______________________________________________________________________________
7、 交通违章；

8、 触电、机械、坍塌、物体打击和坠落等伤害事故。

三、若施工中发生以上安全事故由乙方承担责任和费用，且视情节轻重处于承包费总额10%-20%的罚款。

四、本协议与“合同协议”同时签定，一式两份签字或盖章后生效，甲乙双方各执一份。

甲方：                             乙方：

年    月    日                         年    月    日

施工质量责任协议书

发包人：                               （以下简称甲方）

承包人：                               （以下简称乙方）

为了进一步强化安装工程施工质量管理，防止各类质量事故的发生，全面提高现场的综合管理水平，经甲乙双方同意特签定本协议书。

一、起止时间

从乙方进场开工起至本工程甲乙双方承包关系的终止。

二、内容

乙方必须保证施工达到如下质量管理要求：

1、搞好技术、管理文件的管理，保证图纸、技术文件的统一、正确、齐全、清楚，并有严格的管理制度与更改审批手续，以防止在文件发放、传递和撤除中发生失误。

2、采取措施防止施工质量出现不合格。确认和记录施工中的质量问题，并按规定的程序呈报，同时采取措施解决，超越职权不能解决的应按程序推荐解决的办法。

3、在不合格的质量问题解决之前，对将进行施工、交付或安装的工程均应采取必要的控制措施。

4、规定的内部检验工作，要求从事检验工作的人员是经过培训的并有足够的经验。

5、制定质量记录的标记、收集、编目、归档、承储、保管和处理程序并贯切执行。

6、建立内部质量审核制度，确保质量体系的有效性。

7、生产班组要对分项工程质量负责，现场的工长、施工员、质量检验员和关键工人必须经过考核取得岗位证书后方可上岗。

三、本协议实用的质量及验收标准见“重庆轻工职业学院学生宿舍7号楼项目水电、暖通安装工程施工合同”

四、本协议与“合同协议”同时签定，一式两份签字或盖章后生效，甲乙双方各执一份。

甲方：                            乙方：                            

年   月   日                      年   月   日

