
合同编号：
建设工程桩基施工专业分包合同

工程名称：   重庆轻工职业学院璧山校区建设项目       

工程地点：        重庆市璧山区来凤街道登凤村              

施工单位：       重庆沂矾建筑工程有限公司                   

地    址：                                            

电    话：                                      
劳务单位：                                      
地    址：                                      
电    话：                                                                 

签订日期：      年     月     日
建设工程桩基施工专业分包合同
发包方：重庆沂矾建筑工程有限公司 （以下简称：甲方）

承包方：           （以下简称：乙方）

为加快工程进度，保证工程质量，依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就甲方承包施工    工程的旋挖桩分项工程中专业分包事项协商达成一致，订立本合同。

一、工程概况：

1.1 工程名称： 重庆轻工职业学院璧山校区建设项目一期工程
1.2 工程地址： 重庆市璧山区来凤街道登凤村   
1.3 分包项目： 旋挖桩施工
二、分包模式及计价形式：

2.1 分包性质： 专业分包  。
2.2 分包模式： 采用分项承包的分包模式 。

2.3 计价形式： 执行综合单价包干的计价形式 。

三、计量方式、承包单价、合同暂定金额：

3.1 计量方式：选择以下第  3.1.1  种计量方式【具体详见计价表】。

3.1.1计量方式
（1） 按米计算单价的旋挖桩工程量=
[image: image1.wmf]å

满足设计需求的实际成孔深度（土石方深度）；

（2）按立方米计算单价的旋挖桩工程量=
[image: image2.wmf]å

设计截面积×满足设计需求的实际成孔深度（土石方深度）；

说明：A、乙方进场前双方应进行场地交接，所有开挖标高不能高于交接标高，否则，开挖标高按双方场地交接标高为准。

      B、桩径和深度未按设计要求施工，超挖部分一律不予计量，乙方不得有异议。长护筒工艺的，长护筒部分按实际收方计量，不得大于D+0.2，超过部分按实际发生量1.2倍扣除。
（3）一次性钢护筒以双方签字确认的收方签证数量为准。

备注：每次抽查后需出抽查报告，参与人员共同签字确定后做为结算依据，报告格式详后附件。甲方应及时组织甲方相关人员进行现场抽查，若乙方不积极配合，未形成抽查报告的部分不予以结算，其他项目根据实际情况确定（如收方、图算）。

3.2 合同单价均为 综合包干单价 ，包含乙方施工作业的 “直接工程费、间接费、辅料费、工具费、设备费、所有机械设备的进出场费及燃油费、工作内容包干费及材料的二次多次转运费、措施费、安全文明施工费、试件制作、岩心取样、与各分包单位的配合费、风险费【质量安全管理风险、人工工资涨跌风险等】、高温施工补贴费用、法定节假日加班工资补贴费、管理费、利润、税费（含发票）以及质量安全文明施工目标管理补偿费” 等完成乙方承包范围内工作内容的全部费用。

3.3 本单价在合同履行期间，执行固定单价，不随“政府文件、市场价格涨跌”等因素作调整；若乙方无法达到甲方的工期/质量要求或乙方中途退场均按已完成经三方验收合格工程量总金额的40%办理退场结算。

3.4 暂定合同总价款（含增值税税额）   元，大写  （如遇国家税率调整，应按不含税价和新税率重新计算含税价），其中（税率9%）开增值税专用发票；不含增值税价款 元，大写    。最终结算以实际计算为准。

3.5.计价表——【计价项目及合同单价一览表】：（以下单价为完成本合同4.2条约定工作内容的全费用单价）
	序号
	计价项目名称
	单位
	单价构成（元）
	计算规则

	
	
	
	项目施工单价①
	安全文明施工②
	合价（①+②）
	

	1
	非护筒旋挖成孔土石方（直径≤1.1m）
	m
	
	
	
	1.成孔深度以米计算（孔顶标高按场地移交标高计）。

	2
	护筒旋挖成孔土石方（设计直径≤1.1m）
	m
	
	
	
	1.成孔深度以米计算（孔顶标高按场地移交标高计）。

2.仅使用护筒深度部分按护筒旋挖桩计。

3.不能取出的护筒仅增加材料费另计；

	3
	非护筒旋挖成孔土石方（直径≥1.1m）
	m3
	
	
	
	1.按设计图示尺寸截面积乘以挖孔深度以体积计算（孔顶标高按场地移交标高计）。

	4
	护筒旋挖成孔土石方（直径≥1.1m）
	m3
	
	
	
	1.按设计图示尺寸截面积乘以挖孔深度以体积计算（孔顶标高按场地移交标高计）。

2.仅使用护筒深度部分按护筒旋挖桩计。

3.不能取出的护筒仅增加材料费另计；

	5
	一次性钢护筒
	T
	
	
	
	软弱地基一次耗用钢护筒材料、制作及吊运费综合包干单价

	6
	回旋钻取芯
	孔
	
	
	
	多次达到取芯合格为准（一个桩为一组）

	7
	计时工
	工日
	
	
	
	


备注：

以上单价为综合包干价，已包含乙方施工过程中的各项费用以及乙方企业管理的各项费用和税费（增值税专票，税率9%）。即本工程乙方的工作内容只能按以上计价项目计价，未计价项目费用以及场内的一切辅助配合用工费用均已含入以上项目单价内，不得再增加计价项目或计时用工。

◇以上单价均含该分项的安全文明施工费、材料下车、转运费、成品保护费、抢工费、小型机具费、扎丝、焊条、焊药等辅材费、窝工费。

◇以上单价均含工作内容：旋挖机及配套设备的进出场费、旋挖桩定位、下定位护筒、钢护筒、成孔、清孔（含二次清孔）土方就近转运堆放、钢筋笼制作安装、钢筋接头混凝土浇筑养护、声测管制作安装、桩头破除、声测管清理、试件制作、岩心（钻心）取样等直接费（钢筋、混凝土发包方提供，声测管材料承包方提供，承包人负责浇筑、制作安装及辅材费用）及间接费、措施费、利润、税金、规费、安全文明施工费、税金等全部费用。

◇以上单价均含该分项的安全文明施工费、材料转运费、材料下车费、成品保护费、抢工费（不含超出标准工期的抢工费）、小型机具费、辅材费、窝工费；模板内撑、垫凳的制安等内容。
◇本基础工程承包给乙方，乙方必须按照工程的施工图进行施工，施工图包括的全部工程工作内容，以及技术交底、设计变更、核定单、图审纪要。建设单位修改、建设单位的书面通知变更．施工文件及施工规范．质量验收评定标准的有关要求包干进行施工。

◇甲方保留变更乙方工程范围的权利，乙方不得因为工程范围的变更而提出利润索赔等要求。

◇以上单价均含按施工图纸、相关图集、甲方项目部技术交底及施工工艺要求的费用；

◇若合同外的计时用工费用须于发生的 4日内交由甲方相关人员签认，过期无效。
◇当发生“计时工”结算时，按甲方颁发的“计时工管理制度”执行；该工种施工的零星项目未在合同承包项目单价体现的，按照“3.5.计价表——【计价项目及合同单价一览表】”相应单价执行。

◇以上单价含施工前准备工作：场内清洁卫生；各种相关进场物资、机械、器具、用具的搬迁就位；施工场地总平面布置阶段的工作【如工作区域的划分，自有工用具库房的搭建和拆除等】。
◇如因乙方质量原因造成的经济损失和法律责任均由乙方承担，甲方有权在乙方的款项中扣除。

四、承包范围及工作内容：

4.1 承包范围：本工程施工图中所有旋挖桩基础施工、塔吊旋挖桩基础（若有）、自身区域安全措施及文明施工等。

4.2 工作内容：
（1）机械成孔费、措施费、管理费、风险费、利润等完成合格桩基施工所需的一切费用；

（2）旋挖机、吊车、铲车、挖机、震动锤等机械进出场费及场内运转费，为满足现场进度需要的各种机械及人员进出场费，多次进出场的协商解决；

（3）渣土场内堆放至指定地点的费用（不超过80米），或如需外运，乙方协助土方上车，超出桩孔开挖工程量的上车费由甲方承担；

（4）塌孔引起的二次或多次换填，必须使用符合要求的回填料（土或素砼），回填料的场外购置、运输费用由甲方承担、换填费用乙方承担。二次成孔的费用乙方承担。

（5）与桩基础的相关检测：所有检测材料的取样由乙方负责，送检由甲方负责。钢筋原材料的取样及制作数量满足检测要求；钢筋连接件的取样及制作数量满足检测要求；桩持力层岩芯的钻取及制作，数量满足检测要求；桩身混凝土的芯样的钻取及制作，数量满足要求；通过钻芯法检测桩基承载力、长度时，乙方负责人员配合；若因声波检测桩身完整性不合格，而再次采用钻芯法检测桩基完整性时，所产生的一切费用由乙方全部承担（包括钻芯不合格，重新开挖的费用）；

（6）桩基础钢筋的下车和堆码，钢筋笼制作、多次吊运安装，含在下桩过程中钢筋的各种连接及桩钢筋的校正、调直工作及桩砼浇筑人工费、水下灌注桩砼措施费、桩孔的清理费用；

（7）超声波检测管材料由乙方购买，并承担制作及预埋、灌水、清理的费用；

（8）声波检测费（含平行检测费）及为完成声波检测所发生的费用，由甲方承担；如乙方原因造成不合格桩，乙方无条件主动返工至合格，并承担由此而产生的所有费用；如乙方在甲方指定时间内不能自觉返工、保证质量，甲方有权采取相应措施确保质量，所产生的一切费用由乙方全部承担。如砼原材料质量问题乙方不承担责任。
（9）孔口的安全维护由乙方负责，每根桩设置锁口钢套筒，并高出地面300mm，另乙方开挖后桩孔顶部四周搭设钢管临边防护（所需材料乙方自行负责）；

（10）旋挖桩施工过程中的各种质量技术措施、施工措施、安全文明施工措施及抢工措施费用；

（11）协助甲方抄平定位放线工作，并同甲方一起完成基础验收工作；

（12）现场桩孔发生抽水台班时，抽水机具由乙方提供，并由乙方负责工人工资；

（13）多次利用的钢护筒的材料、加工制作、场内外运输等一切费用，以及现场的连接、抽拔、吊运费用；旋挖钻机采用湿作业法钻孔费用。

（14）包干单价不含以下内容：钢材、商品砼、水泥、河砂原材料费用。

（15）因乙方原因塌孔、断桩的处理由乙方负责，并承担相应费用。

（16）桩顶砼浇筑标高的控制：按甲方书面交底要求执行，高度控制在甲方交底标高以下50~80cm以内，超过要求以外造成的材料浪费、桩头踢打、砖井圈等额外增加费用按实从乙方工程款中扣除，超高部分由乙方负责剔打至设计标高。
（17）成孔的土、石渣、砼渣、排污泥浆等必须按甲方项目指定地方分类安全堆放、覆盖。

（18）甲方根据现场实际生产需要划分工程量，分包单位不得因为工作区域及场地的变化调整合同单价。

（19）乙方进场后若不能满足现场质量、进度等要求，甲方有权调整乙方工作量，直至双方解除合同，乙方无条件出场，并承担相应损失。

（20）机械进出场及出土引起环卫的罚款，由乙方自行负责。

（21）单位工程旋挖工作完成后，乙方应按甲方要求（场地交还标高为乙方进场时的场平标高）完成对场地的清理平整工作。否则产生的费用甲方在乙方工程量中扣除。

（22）上级单位对于旋挖桩工作范围内的安全、质量、文明施工等罚款均由乙方承担，在进度款中扣除。

4.3 抽样工作：配合试压工作指定钢筋的抽检试件工作【包括原材料、对焊、搭接焊、竖焊、机械连接等，每道隐蔽工序施工前，将需要的试件制作好】，若第1次取样抽检不合格，则双倍取样材料损失和检测费由乙方负责【除原材料抽检外】。

4.4物资管理工作：承包范围内的所有材料的下车包括转运、收集、修整、堆码到指定位置，总之在施工过程中不得发生与其承包内容相关的计时工。

4.5材料节约工作：混凝土使用量必须预估准确、若甲方发现乙方存在浪费材料的情况，甲方有权对乙方进行处罚并要求乙方赔偿由此造成的损失。

4.6乙方在施工过程中的违章行为，甲方凭照片和摄像进行取证的，可直接按合同约定进行处罚，不必经乙方签字认可。甲方只负责告知义务，不必经乙方签字认可。

4.7基础阶段，基底泥浆等杂物清理： 基础垫层施工完毕至基础钢筋施工完毕并移交下道工序前，此期间，基底的一切杂物、积水、泥土（浆）等的“多次的·反复的·重复的”清理均由乙方自行负责【包含：因施工行人等原因产生的。注：基础以外环境边坡的跨方因素除外】。如乙方拒绝清理或拒绝重复清理，则甲方可以安排其他人员完成，甲方将以实际发生费用在乙方工程款中扣除。

特别约定1：当基础班组与钢筋班组和模板班组存在交叉作业时，其基底的“泥土（浆）、积水、杂物”等无法分辨责任承担单位时，则甲方有权统一安排人员实施清理，费用由“基础班组及钢筋班组和模板班组”均摊。

特别约定2：当基础垫层施工完毕，移交乙方，乙方在甲方的规定工期内，未完成钢筋制安工作，则该基础内的“杂物、积水、泥土（浆）”等垃圾的清理均由乙方负责，与甲方和基础土石方班组无关。【乙方如不清理，甲方安排专人清理，费用从乙方工程款中扣除】

4.8文明施工·场容场貌·清洁卫生工作：①施工过程中乙方作业部位的多次重复的清洁卫生工作。②现场考察、或观摩会等举办现场活动时，文明施工·场容场貌的集中整治工作【如：材料物资整理、清洁卫生等】。③施工前后，作业面上的一切杂物、积水、泥土（浆）等的清理。④施工过程中的施工区、生活区的各种检查、整改、生活服务用工，含钢筋房内的设备布置等用工、钢筋房施工过程中的清理、当天废材必须当天清理堆码到甲方指定位置、原材料堆码整齐并醒目标识等文明施工用工在内。

4.9成品及原材料保护职责：乙方应按甲方要求搞好成品保护管理，如乙方的成品被其他分包单位破坏或污染，由乙方或责任方负责修复，甲方应配合协调处理，乙方不得要求甲方承担费用。原材料进场后，由（乙）方购买彩条布，将其材料覆盖。
4.10现场“窝工、中途停工、多次进场退场”的约定：本合同单价已经综合考虑了因各种因素造成的乙方人员“窝工”、“中途连续停工一周以内”、“多次进场退场”等工期不连续而给乙方带来的损失费用。发生时，乙方不得要求甲方承担责任或费用。
4.11工期赶工费、季节【冬·雨季、夏季】施工费：本合同单价已综合考虑了“工期赶工费、季节【冬·雨季、夏季】施工费”，如因赶工期，导致下雨天搭设遮雨篷进行施工用工。乙方应满足甲方的“工期赶工、或特殊季节期间足够的劳动力以及雨季施工遮雨措施”等要求。并不得要求甲方调整费用（甲方买材料，乙方实施）。
4.12 若因运输材料或者浇筑混凝土需要，乙方负责修建施工主要通道至场内作业面的施工道路。
五、结算与支付方式： 

5.1 经甲、乙双方协商，根据完成工程量及双方所定单价，按合同约定阶段结算人工费。在以上所承包范围内不再产生任何形式的窝、停、停工工资及工作范围以内的计时工。

5.2 若因乙方承包范围内指定工作内容乙方无法满足甲方要求，由甲方另行指定分包，则该项目工作内容的人工费按实际产生费用从乙方的工程款按实扣除。

5.3费用结算付款条件：
按节点进行支付：每栋基础工程完工检测合格为一个支付节点，支付至已完工产值的50%。基础工程全部验收合格支付至已完工总产值的70%；工程竣工验收合格后30日内付至结算总计款的100%。
特别强调1：办理进度款支付结算和竣工结算，乙方均须提供正确的计算式方能办理结算，若乙方未在甲方通知时间内提供计算式，以甲方核定工程量及进度款为准。乙方按甲方要求提供完整的申报产值资料后甲方1个月内完成双方签字确认。

特别强调2：乙方提供的计算式误差在+5%以上的，视为乙方恶意报量，甲方应扣除误差金额，且乙方应按照不诚信、不守信誉支付违约金，违约金为误差金额的10%，在甲方支付结算款时扣除。

5.4 工程款的支付：

5.4.1每栋基础工程完工检测合格为一个支付节点，支付至已完工产值的50%。基础工程全部验收合格支付至已完工总产值的70%；工程竣工验收合格后30日内付至结算总计款的100%。
5.4.2甲方每次支付工程款时，乙方应出具经甲方现场有关施工管理人员核实并签字认可的工程款支付申请单后方可支付。

付款：乙方必须在每月25日向甲方提交工人本人真实签字有效的工人工资表、劳动合同（乙方无条件协助甲方与工人签订）、考勤记录、工人身份证复印件、手机号、收款银行卡帐户信息，甲方根据审定支付乙方工程进度款金额，优先向工人工资卡自动转入（此条约定视为乙方委托甲方代付工人工资，如甲方代付工资超出应付款，超出部分甲方有权向乙方追偿）。由此产生的个人所得税由乙方承担，工人工资纠纷问题由乙方自行负责，与甲方无关。
六、工程质量：

6.1乙方在施工中严格遵守国家颁发的施工操作规程、验收规程和钻孔灌注桩《建筑桩基技术规范》（机械桩规范）（JGJ94-2008）建筑桩基检测技术规范JGJ106-2003、建筑地基基础施工质量验收规范GB50202-2002、J50-047与基础施工及验收规范GBT202-83、建筑地基基础设施规范DB以及设计2006、旋挖成孔灌注桩工程技术规程DBJ50-156-2012。要求严格服从承包方施工管理人员质量监督检查。

6.2若因乙方原因造成施工质量不合格，需要增加钻孔灌注桩，该部分的返工人工费、材料费、机械费、停窝工等损失全部由乙方承担，并承担相应的经济惩罚（每处5000元）。

6.3如因承包方的材料（如砼、钢筋）不合格造成的质量不合格，所有损失由甲方承担。但乙方必须在4小时内书面报告甲方处理，否则视为乙方责任。

6.4工程质量检查验收，应以施工图纸、图说、交底纪要、设计变更通知，国家颁发的施工验收规范和质量检验标准为依据。

6.5乙方必须配备相应的管理人员对质量、安全进行管理，并承担现场质量、安全全部责任。

6.6旋挖桩成孔后应按相关规范对中心位置、孔深、垂直度、孔低沉渣厚度进行检查，并对桩端持力层下卧层进行检验，经甲方同意后方可进入下道工序。

6.7 乙方施工中质量不合格或发生质量事故，乙方必须返工重做，返工发生的人工费由乙方自理，并按  100  %赔偿甲方材料损失费，并在乙方的劳务费中扣除，且承担工期损失。

6.8 工程质量等级参照合格标准进行施工，必须达到一次性验收合格通过，，因乙方原因未通过，则每次处罚乙方 5000元，同时乙方无条件整改合格，且承担第二次验收费用及相关损失。

6.9 乙方须遵守甲方制定的《劳务管理处罚制度》及建设单位和监理单位编制的《工程质量处罚条例》，因乙方原因，造成建设单位、监理单位及主管部门的罚款由乙方负责承担。

6.10在施工过程中乙方应按照设计图纸规范的要求和标准施工，严格执行过程工序报验制【三检制度】，并且工序报验要合格，否则不合格一次处罚 1000 元。
6.11  质量管理条例：

6.11.1 乙方必须服从甲方统一调配，按照施工图纸、施工规范及甲方技术交底的要求认真组织施工，并达到合格工程的相关质量标准要求。

6.11.2 乙方严格质量预控管理，凡因乙方操作或管理原因未按有关工艺操作规程施工造成质量问题或质量事故，由乙方承担因此而造成的返工费用【包括材料费】并接受违约处理500元/次。

6.11.3 具体处罚条例详见合同内相关条款及其他应补充内容附件。

6.12工程质量保修及售后服务

6.12.1本合同工程质保期为二年，质保期自工程竣工验收合格之日起计算满二年。质保期内乙方负责免费维修，质保期满后，出现质量问题，需要的材料（设备）乙方只收取成本费，但对于隐蔽性的、通过合理的检查和试验都不能发觉的缺陷，即使质保期已过，由于其工程本身的施工缺陷造成的故障，仍由乙方免费负责修复。

6.12.2若出现质量问题，乙方须在接到甲方通知后 24 小时内赶到现场进行维修，并在到场后 48 小时内完成维修。如逾期到场或未完成维修，每逾期一天乙方须向甲方支付 500 元/天的违约金，如 72 小时内未能解决排除事故或完成维护，甲方有权自行组织安排人员排除事故或进行维修，所产生的费用概由乙方承担；甲方自行组织补救措施的，其乙方的质量保证责任仍不解除。

七、工程进度：

7.1 工期节点要求：
7.1.1工期暂定为  按甲方计划进度要求 ，具体时间按甲方项目工程部经理签发的书面通知为准。

7.1.2由于工期要求，乙方提供旋挖设备品牌及型号、进场数量 台   ， 乙方承诺每  /    米配备一台旋挖机。

7.1.3因乙方原因造成的工期延误，每延误一天罚款人民币 5000 元；

7.1.4 若施工过程中发现进度偏差，应快速调动人员加班加点，抢工作业，确保进度的正常实施。

7.1.5 以上工期节点计划若拖后1天完成，影响后续工作，甲方罚乙方2000元/天，累计计算。

7.6乙方必须严格按照甲方周进度计划、月进度及阶段进度计划完成，否则甲方有权将建设单位对甲方的处罚予以同等处罚乙方。
7.3根据建设单位的进度要求，乙方及时配备满足需求的劳动力人数；甲方不支付其他费用.
八、材料、设备的供应及使用

8.1 材料的供应：

8.1.1 工程用材料及周转作业用料的供应：

本工程所有施工用材料钢筋、混凝土由甲方供应

8.2 设备的供应：

8.2.1 设备类：乙方宿舍的空调由乙方自行租赁或购买，甲方不承担此部分费用。。

8.2.2 配电类：一级配电箱由甲方提供。除甲方提供配电设施外乙方作业所需配电设施均由乙方自备；场区内一级配电箱后面的、分配配电箱、电缆（线）等由乙方自理。
九、现场管理：

本着“严管理、保安全、促生产、抓质量、降消耗以及创建文明工地施工现场”等管理原则，制定以下现场管理条例。

9.1 材料使用管理：

9.1.1 以“施工工作面”为界，当施工工序完毕，工完料净场清。凡该工作面上及其以下楼层或周边、场区环境等处，剩余的每道工序用的各种材料乙方须派人及时清理，并集中堆放于指定仓库，妥善保管或及时回收利用，否则按浪费材料按材料价格的双倍处罚。

9.1.2 其它库房领用物资用后须及时归还或自行妥善保管，不得乱摔乱扔于现场，否则每处每次违约处理200元。凡在库房领用的物资，领用及归还差额由乙方照价赔偿。

9.2 文明施工管理：

乙方应做到“工完料尽，场地清”，“干活脚下清，活完脚下净”，合理使用机械设备，并保证场区（包括生活区、宿舍）环境卫生清爽、整洁。
9.2.1 工作面上的文明施工：

9.2.1.1 施工工作面上使用各种周转性使用的材料，拆除后须及时组织清理、堆码或及时维修。施工设备线缆以及照明线缆须理顺牵放，不得凌乱成网。

9.2.1.2 以上工作如乙方未在甲方要求的时间内及时完成或拒不完成，甲方有权安排其它班组完成，其费用由乙方承担。

9.2.1.3 乙方进入施工现场必须严格执行甲方的文明施工管理要求，按JGJ59-2011规定执行。场内维护、材料清理、材料分类堆码、场内文明施工等，费用已含在单价内。因乙方安全文明施工检查不合格造成工程停工，每发生一次，按2000元进行处罚。

9.2.1.4 妥善保管、合理使用甲方提供或租赁给乙方使用的机具、周转材料及其他设施。定期对甲供的设备保养，并形成文字记录检查。

9.2.1.5 各种工序必须做到工完料尽场地清，做到上不清下不接，周材清理到指定地点。

9.2.1.6 乙方不得组织不适应本工作【心脏病、高血压、癫痫病等】以及18岁以下及女性50岁男性55岁以上的老年工入场施工，积极配合甲方安全部门的检查。

9.2.1.7 乙方必须指派管理人员    按时参加甲方组织召开的质量、安全、进度及生产会议，并负责向现场所有工人传达会议精神,未及时参加或迟到按200元/次进行处罚。

9.2.1.8  乙方施工过程中严格控制噪音污染，对噪音大的施工机具应采取控制噪音的隔离措施，夜间施工时严格遵守工程所在地关于夜间噪音污染控制的要求【除甲方办理夜间施工许可外，晚上22：00点后噪音应控制在50分贝以内】，否则由此造成的一切经济损失均由乙方承担【甲方同意超夜间施工除外】。

9.2.1.9 乙方施工完毕后的废弃物品应按环保的相关要求分内堆放到指定地点或按环保要求现场处理。

9.2.2 场区周边环境的文明施工：

9.2.2.1 场区材料的堆码须严格按照施工总平面布置图及施工管理人员的要求合理分类集中堆放，并堆码整齐，并做好防雨、防潮、防晒措施，保持场区的布置清爽、整洁，严格按照工程所在地文明施工标准施工。因安全文明施工检查乙方原因造成工程停工，工程停工的直接损失全部由乙方承担（如周转材料租金、塔吊租金、管理费损失等）。

9.2.3 生活区的文明施工：

9.2.3.1 保持生活区的环境卫生清爽、整洁、宿舍每天派人清扫，棉被、衣帽等用具须合理叠放整齐，烟头集中处理、不得乱摔，宿舍内做到“人走灯熄”并做好防火、防盗工作，此条款如乙方违反其中某一条，甲方则按300元/次/条处罚。

9.2.3.2 不准随意拿甲方用于防护的竹胶板、模板用的九夹板铺床板，违者罚款300元/次。

9.2.3.3 宿舍内严禁使用任何电器和私拉乱接电线，严格服从宿舍管理员的管理，违者罚款200元/次。

9.2.3.4 乙方在施工期间必须节约用电、用水，凡属乙方工人在未施工时不关水、电、无故浪费，发现一次罚款200元。

9.2.3.5 乙方生活区及施工区私用电、用木方煮饭烧水，发现一次罚款200元。

9.3 安全施工管理条例：

9.3.1 安全工作本着谁施工谁负责的原则，乙方必须执行国家、企业有关安全生产的各种法律及规章制度，不得发生任何违章作业行为。严格执行国家安全作业标准，消除安全隐患，杜绝安全事故发生。

9.3.2 甲方负责对乙方人员进行入场教育、并对作业班组进行安全交底，乙方必须自行提供合格的安全防护。同时乙方应将与自已班组工人的用工合同交与甲方备案，若乙方未能按要求与自已班组工人签订用工合同则由乙方承担由此产生的一切责任。

9.3.3 工人的暂住费由乙方负责。乙方必须自行负责对进场人员的人身安全购买劳动社会工伤保险，保险由乙方统一购买，报甲方审核和备案。

9.3.4 乙方在施工中必须按规定正确使用“三宝”，乙方未经甲方同意擅自破坏安全防护设施，甲方有权对乙方进行经济处罚，每处罚款50-200元人民币，以此类推。由于乙方未按要求建立安全防护设施和发现隐患未及时整改而发生的一切后果由乙方自行负责，与甲方无关。

9.3.5 须严格遵守有关施工现场的安全“十二个”不准，违反按每人次20-100元处罚。

9.3.6 严格遵守国家安全施工验收标准《JGJ59-2011》的有关规定，否则违反一条按每人次违约20-100处罚。

9.3.7 老、弱、病、残或有其他疾病的人员及儿童一律禁止进入施工现场或进行其它施工作业，否则违约处罚20-100元/人次，且发生的一切费用由乙方自行负责。

9.3.8 乙方的特殊操作人员，必须持上岗证，若无证上岗，操作过程中发生的一切责任及费用，均由乙方自行负责。

9.3.9 乙方所有工人进场前必须向甲方提供正规医院或正规体检中心合格的体检报告、身份证复印件，办理实名制门禁管理系统，否则一律不准进入施工现场作业，且严格执行甲方每天对工人的考勤及办理工资卡，若乙方不按此积极主动完成以上的义务，发生的一切损失均由乙方负责（包括工人工资、工伤事故等）。

9.3.10 乙方所有施工人员必须统一着装〔反光马甲、安全帽〕，便于工程管理，由甲方统一采购，费用由乙方负责（费用在第一次工程进度款中扣除）；
9.4 社会治安及劳动纪律：

9.4.1 乙方所用施工人员须严格遵守社会治安管理处罚条例的有关规定，进场前必须如实进行登记，上交身分证复印件，如乙方违反社会治安管理处罚条例的规定，责任及费用均由乙方自行负责。

9.4.2 乙方所有施工人员均应遵守劳动纪律，严禁现场打架斗殴，否则由此造成的一切经济和法律责任均由乙方承担，同时承担违约金10000元/次，情节严重的，移送公安机关处理。
9.5 工伤（工亡）安全事故处理办法及费用组成：

本合同承包价格已含有安全生产管理责任风险费，施工过程中乙方发生的安全事故及由乙方原因伤及他人安全事故造成工伤，均由乙方派人出面负责医疗及善后处理事宜；工人进场前必须提供工人身份证证件由甲方项目部办理工伤保险，若乙方未及时到甲方现场办公室办理工人进出场登记（购买保险、建立工人花名册及三级安全教育等相关交底）的，出现工伤事故，乙方自行承担所有责任、费用及善后处理事宜。

9.5.1 工伤安全事故费用分摊办法：
9.5.1.1乙方应按照甲方安全要求和本项目工程所在地的标准、相关职能部门要求，做好自身安全防护。若出现安全事故，单次事故保险理赔后(含甲乙双方投保的险种，乙方将自购保险索赔在结算处理前把赔付款的单子提交甲方)，事故处理尚需支付事主赔付金额，单次5万元以内（含5万元）由乙方全额承担，单次5万元以上由乙方自行承担除去 5万元外另外再承担超出部分费用部分的 30%，甲方承担超出部分费用部分的 70%（如果乙方不积极主动协调配合解决问题，则乙方按 80% 分摊相应费用）。

9.5.1.2安全事故的医疗、善后处理费用由乙方先行垫资 5 万元，后续治疗费用甲乙双方垫资比列为 70%:30% 。
9.5.2 工伤（工亡）安全事故费用组成：

9.5.2.1治疗费：以工伤保险医疗机构为准，按工伤保险用药标准及治疗执行。

9.5.2.2 治疗期间的生活费：按工伤保险基金标准。

9.5.2.3 治疗期间的护理费：按工伤保险基金标准。

9.5.2.4 治疗期间的交通费：按工伤保险基金标准。

9.5.3乙方在甲方项目部备案劳务人员在发生工伤、工亡事故后2小时内未向甲方现场安全管理人员、现场项目经理室人员汇报的，甲方不予认可，由乙方承担全部责任。

十、其它约定

10.1乙方须配置专业的维护工【电工、机修工等均须持证上岗】负责现场自备设备的施工用电及设备的使用管理，保证施工的正常进行，并承担其安全责任。

10.2 在收方过程中，必须实事求是，不得弄虚作假，甲方扣除作假金额，同时乙方按作假金额承担同等金额的违约金。 

10.3 若在执行违约处理以及违章罚款时乙方无理拒不签字，甲方只要有照片记录，无须经乙方签字，甲方有权在乙方应付工程款中扣除。

10.4 每次进度款申请必须通过甲方主办施工员、项目负责人的批准。

10.5 乙方无条件遵守甲方项目部的一切规章制度和管理方法。

10.6 甲方提供公共住宿设施及安装好照明，床铺、空调乙方自理，宿舍灯泡由甲方一次性安装到位，损坏后由乙方自行购买安装，费用乙方自理，施工各阶段所用相关工具用具由乙方自理。

10.7 乙方自行配备相应的管理人员，包括施工人员、安全值日人员，同时无条件协助甲方过程管理，费用已在合同单价内。

10.8 乙方与甲方合作期间需有足够的本工种劳动力资源，以确保自身的调配能力，既要能保证本工程的正常施工，又能满足支援甲方突遇特殊情况需调配使用的劳动力要求，严禁乙方我行我素，置甲方的调动而不理。 

10.9 乙方负责辅线放线定位配合工作【在甲方放线时，乙方至少指派一名管理人员参与放线，若不参与则处罚200元/人/天/次】。

10.10乙方操作人员必须严格按甲方要求统一佩戴安全帽和反光背心，安全帽和反光背心由甲方统一购买，乙方按成本价作为押金，在甲方现场库房领取，乙方无任何损坏归还甲方时，甲方无息退还押金，若乙方损坏，甲方按成本价在押金中给予扣除。

10.11乙方全权委托       为现场管理人员（即带班匠），该人员必须住扎在现场管理及处理相关事务，具有较强的管理能力和配合意识。该人员未经甲方许可不能随便更换，否则视为乙方违约，乙方承担违约责任。处理现场事务，如：库房领料，签收工作联系函告，参加各种会议，签认会议决议以及违章、违约罚款单等工程事务。

十一、合同组成
11.1 本合同协议条款。

11.2 甲乙双方签字确认的工地例会会议纪要、施工技术交底、安全交底。

11.3 甲方有关书面通知或违约处罚单。

11.4 甲方的有关施工现场管理制度。

11.5 施工现场会议纪要。

十二、违约责任：

12.1 乙方不得有任何形式的分包或转包。如甲方发现乙方将工程全部或部分转包或分包给第三方，则除甲方有权终止合同外，乙方还应按工程总包干造价的20%向甲方支付违约金。

12.2 因乙方原因致使工程质量达不到合同约定的要求，乙方须在合理期限内无偿整改，产生的费用由乙方承担。因为整改造成逾期交付，乙方应按本合同相应条款的约定承担违约责任。

12.3 乙方必须保证工程质量、工期及安全文明施工，如甲方项目部或监理单位例行检查，发现乙方有质量问题、安全隐患，则甲方按1000元/次对乙方进行处罚，乙方连续三次因施工质量问题被严重警告或连续三次因安全隐患警告，甲方有权解除合同，并追究乙方给甲方造成一切损失。

十三、合同说明

13.1 乙方全权委托  身份证  身份证住址  为本合同代理人，全权代表乙方履行本合同条款、审定工程总结算、领取工程款、发放农民工工资、处理现场事务，如：库房领料，签收工作联系函告，参加各种会议，签认会议决议以及违章、违约罚款单等工程事务。
13.2本合同所有条款内容，甲、乙双方完全理解并知道其真实意思。本合同如发生纠纷，当事人双方应当及时协商解决，协商不成时，可以向甲方公司所在地人民法院起诉。本合同附加协议与主合同有同等法律效力。
13.3 合同签约地点：       办公室。
13.4 本合同一式陆份，甲方肆份，乙方贰份,均具有同等法律效力。

13.5 本合同双方盖章后即刻生效，合同条款履行完毕后自动失效。

发包人（签章）：                         承包人（签章）：

委托代理人：                            委托代理人：

现场经办人：

电      话：                            电      话：

签约日期：   年  月  日                 签约日期：   年  月  日

安全文明生产责任协议书
发包人：                                     （以下简称甲方）

承包人：                                     （以下简称乙方）
为了进一步强化文明施工和安全生产管理，防止各类事故的发生，全面提高现场的综合管理水平，保证在工地施工期间的安全，经甲乙双方同意，特意签定本协议书：

一、起止时间：

从乙方进场开工起至本工程甲乙双方承包关系的终止。

二、乙方必须保证在施工期间不发生以下责任事故：

1、 死亡；

2、 火灾；

3、 盗窃；打架、斗殴；

4、 食物中毒及流行性传染病；

5、 赌博等违法行为；

6、 淹亡                                                 ______________________________________________________________________________
7、 交通违章；

8、 触电、机械、坍塌、物体打击和坠落等伤害事故。

三、若施工中发生以上安全事故由乙方承担责任和费用，且视情节轻重处于承包费总额10%-20%的罚款。

四、本协议与“合同协议”同时签定，一式两份签字或盖章后生效，甲乙双方各执一份。

甲方：                             乙方：

年    月    日                         年    月    日

施工质量责任协议书

发包人：                               （以下简称甲方）

承包人：                               （以下简称乙方）

为了进一步强化安装工程施工质量管理，防止各类质量事故的发生，全面提高现场的综合管理水平，经甲乙双方同意特签定本协议书。

一、起止时间

从乙方进场开工起至本工程甲乙双方承包关系的终止。

二、内容

乙方必须保证施工达到如下质量管理要求：

1、搞好技术、管理文件的管理，保证图纸、技术文件的统一、正确、齐全、清楚，并有严格的管理制度与更改审批手续，以防止在文件发放、传递和撤除中发生失误。

2、采取措施防止施工质量出现不合格。确认和记录施工中的质量问题，并按规定的程序呈报，同时采取措施解决，超越职权不能解决的应按程序推荐解决的办法。

3、在不合格的质量问题解决之前，对将进行施工、交付或安装的工程均应采取必要的控制措施。

4、规定的内部检验工作，要求从事检验工作的人员是经过培训的并有足够的经验。

5、制定质量记录的标记、收集、编目、归档、承储、保管和处理程序并贯切执行。

6、建立内部质量审核制度，确保质量体系的有效性。

7、生产班组要对分项工程质量负责，现场的工长、施工员、质量检验员和关键工人必须经过考核取得岗位证书后方可上岗。

三、本协议实用的质量及验收标准见“重庆轻工职业学院学生宿舍7号楼项目水电、暖通安装工程施工合同”

四、本协议与“合同协议”同时签定，一式两份签字或盖章后生效，甲乙双方各执一份。

甲方：                            乙方：                            

年   月   日                      年   月   日
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