
配电箱供货合同

需方：（以下简称甲方）

供方：（以下简称乙方）
依照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国经济合同法》及其它相关法律、行政法规，遵循平等、公平、自愿、诚信的原则，现就重庆轻工职业学院璧山校区建设项目施工中的配电箱供货事宜，相关事宜协商达成一致，特订立本合同。

工程名称：重庆轻工职业学院璧山校区建设项目
工程地点：西部（重庆）科学城璧山高新区黛山大道林家岩水库旁地块
第一条：供货产品名称、品牌、规格型号、技术要求以及单价、数量、金额等

1、详细供货清单详见附件一；

2、附件一中所列的产品数量为暂定数量，具体供货数量以满足施工图纸和使用的要求为准；

3、甲方在本合同实施期间有权根据施工图纸调整供货产品的范围；
第二条：材料包装、交货期限、地点及方式

1、材料包装及装运要求：汽车运输，包装费已包括在材料单价内。由于包装不善引起货物损害或损失均由乙方负责。

2、交货期限：合同约定的总供货期限，以甲方项目部通知（书面或电话、微信通知）为准；

3、详细的各种材料到货时间以甲方项目部的进货计划单为准，乙方应严格按照要求分批组织材料进场；在每批次送货前，乙方必须提前与甲方的专业工程师确认所送材料的品种、规格、数量及到场时间。

4、交货地点：乙方安排运输材料至重庆轻工职业学院璧山校区建设项目现场内甲方指定地点，运费用已包括在合同价款内；在此之前发生的所有质量问题，由乙方负责；

5、交货方式：货物到达甲方指定地点后，下车卸货由甲方负责。卸货完成后双方进行办理交接验收手续，在货物到达甲方指定地点前发生的所有质量问题，由乙方负责；

第三条：双方联系人和联系方式
1、甲方库管员：，联系电话：
甲方专业工程师：，联系电话：
2、乙方代表：，联系电话：
第四条：材料的质量标准和要求

1、所有材料必须按设计图纸、国家相应标准生产，验收时需提供材料的原产地证明。

2、质量要求：

1）、按甲方要求图纸制作，所有元器件严格按图纸要求品牌及规格选装。

2）、所有箱体为双层门锁、底加双片隔离护板，颜色国际灰。

3）、产品质量达到国家相关质量标准，质保两年。

4）、随货附送相关检测报告、合格证、营业执照副本复印件等，并加盖公司红章。
5）、为防止工程量变更等因素造成工程量的变化，乙方送货前必须得到甲方项目工程师确认许可方可送货，甲方有权对合同量在一定范围内做出调整。

第五条：货物的检验（后续责任的考虑）

1、货物卸至工地现场甲方指定地点后，由甲方负责清点验收。乙方应按甲方安排的时间派人到现场会同监理、甲方及业主对货物的质量、规格、材质、数量等进行验收，并做好书面记录。如因包装、运输不当造成的货物质量下降或破损、缺件等，由乙方承担补充或更换的责任。如对甲方工期造成影响，乙方应承担相应的责任。

2、如乙方代表无故不能按时到达现场，甲方有权会同监理工程师与业主代表共同验货，对验货情况做好书面记录，乙方应认可此记录，并承担与上述条款相应的责任。

3、合同约定甲方现场验收人员为：质量由甲方项目部专业工程师负责验收，数量由甲方项目部库管和各栋楼水电班组长共同确认。

4、乙方交货时甲乙双方对货物质量进行验收，此验收通过并不能免除乙方货物在后期出现的质量缺陷，乙方应对此承担相应责任。

第六条：供货的质量保证

1、乙方应保证所提供的货物是与设计要求或合同中承诺的质量相同的产品，并应严格按照产品检验的国家/地方/行业等相关标准进行检验，所产生的费用由乙方承担。确保产品的质量。

2、产品应为未经使用过的新产品，乙方同时应提供质量合格证、产品检验证书及当地政府要求的其它检验证明。

3、乙方供应的产品经现场共同检验，必须符合业主材料封样及甲方封样的材料样品标准。如质量不符合要求，乙方应负责更换或在业主及监理工程师可接受的不影响产品的主要性能的情况下进行修复并赔偿甲方的相应损失。

第七条：合同价款、付款条件及结算依据

1、本合同暂估价款总计：元；大写：人民币：元整。

2、合同形式：按附件一货清单材料单价（材料运到甲方项目部工地现场）的固定综合单价，价格中所包含的内容包括：货物设计、材料、制造、包装、运输、检测、甲方接收前货物的保险费及运至工地的运输费、安装指导、验收合格交付使用之前现场协助调试、保修期内保修服务、提供完税发票（13%专用增值税发票）、风险费、措施费等所有其他有关的各项费用，综合单价为结算依据，无论任何原因结算时综合单价不作调整。

3、付款方式：

本项目合同签订20日内，甲方支付合同总价的20%作为定金（后续转化货款），货到现场7个工作日内甲方验收合格支付至该批次合同价款的80%，安装完成经验收合格后并结算完毕后支付至结算总价的97%，余款3%为质保金，在两年质保期内无问题一次性无息付清。

付款时乙方需提供与合同单位相一致的正确有效发票，如提供假发票（包括套票、章证不符发票等），一经查出，每次扣除发票金额的10%作为罚款，直至提供正确发票方能付款；（并提供完税证明）

4、最终到货情况由现场项目部负责统一确认，数量由项目库管及各楼栋水电班组长签认，质量由现场工程师负责组织控制验收并签认作为结算依据。
5、材料供货完毕，以合同内约定的材料综合单价（详见附件一）进行结算，实际供货时合同内未约定的材料品种按即时市场价格经甲乙双方协商确定价格计入结算。
第八条：合同文件的组成

本合同协议条款。

附件一：甲乙双方约定的固定综合单价明细清单
第九条：合同的生效与失效

合同经双方代表签字并加盖公章后生效。

质量保证期满，甲方付清全部价款后失效。

第十条：合同的解除及变更

1、合同生效后除不可抗力因素外，不得无故解除合同；如因设计变更原因确需解除或变更合同时，要求变更的一方应及时通知对方，对方在接到通知7天内给予答复，逾期未答复则视为同意。

双方协商一致可变更合同。变更和解除合同所造成的损失由提出方承担。

第十一条：违约责任

1、乙方不能按合同以及甲方项目部下发的进货计划单（或电话通知）规定的时间地点交货和提供服务时，每延期一天乙方向甲方支付合同总金额的1%计取延期违约金。

2、如果乙方的供货进度不能满足甲方的要求，在甲方书面催促48小时内仍未能解决时，甲方有权单方面解除合同，甲方将按照乙方已供质量合格产品价款的80%与乙方进行清算，同时乙方将承担为此对甲方造成的经济损失。

3、如果乙方供货的质量不能满足合同要求，进场后不能通过甲方验收的，乙方无条件进行更换。如果乙方再次提供产品还是不能满足质量要求，甲方将有权终止合同，甲方将重新委托第三方进行供货，由此产生的供货价格上的增加由乙方承担，同时甲方将按照乙方已供质量合格产品价款的80%与乙方进行清算，同时乙方将承担为此对甲方造成的经济损失。

4、本合同如系双方违约，应根据违约方的过错程度，承担相应的责任。

5、本合同如因一方的行为而归于无效，造成无效的一方应承担违约责任，赔偿对方的实际损失。

6、本合同如任何一方违约，守约方有权在要求违约方承担赔偿责任后，仍有权要求违约方履行本合同。

第十二条：免责条款

若遇不可抗力影响合同执行，甲乙双方均不承担违约责任，合同顺延或者终止执行。

第十三条：索赔

在质量保证期内如发生由于制造工艺或材料缺陷而造成的质量问题，乙方在接到甲方索赔通知的2天内给予答复并解决质量问题。如乙方对甲方提出的索赔负有责任，乙方应承担由此而引起的甲方的实际损失。如乙方逾期不予答复，则视为上述索赔已经接受。

第十四条：争议的解决

双方因合同条款的解释或执行意见不同而发生争议时，双方应友好协商解决，协商不成，双方同意提交到工程所在地人民法院裁定。
第十五条：其它

1、本合同一经签定即受法律保护，任何一方不得擅自修改、变更、终止，否则即为违约。双方修改、变更、终止本合同，应协商一致并以书面形式进行。本合同未尽事宜，由甲乙双方另行议定，并签定补充协议。

2、本合同的附件均为本合同不可分割的组成部分。

3、本合同及其附件和补充协议中未规定的事宜，均遵照中华人民共和国有关法律、法规和政策执行。

4、本合同及其附件和补充协议中的条款，如与现行的和即将执行的中华人民共和国有关法律、法规和政策相抵触应为无效，但无效部分不影响本合同的整体部分，本合同的整体部分仍然有效。

5、本合同涉及的内容，双方应注意保密，任何一方有意或无意泄露于第三方而造成对方损失的，均需承当相应责任。

6、乙方不得以任何原因或任何形式将本合同转包或分包，发生上述情况，甲方有权中止合同，乙方赔偿甲方的直接和间接损失。
7、本合同一式肆份，甲方执叁份、乙方执壹份，均具有同等法律效力。

（以下无正文）
	甲方（需方）：

单位名称（章）：重庆市沂矾建筑工程有限公司

单位地址：重庆市沙坪坝区回龙坝镇回龙坝村八斗丘社

税号：91500115MA607KLA68
法定代表人：

委托代理人：

电话：17358455654
开户行：中国农业银行大学城支行
帐号：31042601040002904
签定时间：年月日
	乙方（供方）：

单位名称（章）：
单位地址：

税号：

法定代表人：

委托代理人：

电话：

开户行：

帐号：

签定时间：年月日


附件一：甲乙双方约定的固定综合单价明细清单

	清单表

	序号
	产品名称
	型号规格
	单位
	数量
	单价（元）
	金额（元）
	备注

	1
	配电箱
	XM
	3-2-1AL
	台
	1
	
	
	3#教学楼

	2
	配电箱
	XM
	3-2-2AL
	台
	1
	
	
	

	3
	配电箱
	XM
	3-2-3AL
	台
	1
	
	
	

	4
	配电箱
	XM
	3-2-4AL
	台
	1
	
	
	

	5
	配电箱
	XM
	3-2-5AL
	台
	1
	
	
	

	6
	配电箱
	XM
	3-3-1AL
	台
	1
	
	
	

	7
	配电箱
	XM
	3-3-2~3AL
	台
	2
	
	
	

	8
	配电箱
	XM
	3-3-4AL
	台
	1
	
	
	

	9
	配电箱
	XM
	3-3-5AL
	台
	1
	
	
	

	10
	配电箱
	XM
	JAL1
	台
	1
	
	
	

	11
	配电箱
	XM
	JAL2
	台
	1
	
	
	

	12
	配电箱
	XM
	JAL3
	台
	1
	
	
	

	13
	配电箱
	XM
	XX
	台
	1
	
	
	

	14
	配电箱
	XM
	3-3-1AF
	台
	1
	
	
	

	15
	配电箱
	XM
	3ZDAP
	台
	1
	
	
	

	16
	配电箱
	XM
	3-2ZDAL
	台
	1
	
	
	

	17
	配电箱
	XM
	3-3ZDAL
	台
	1
	
	
	

	18
	配电箱
	XM
	3DTAP
	台
	1
	
	
	

	19
	配电箱
	XM
	3-2~3DT
	台
	2
	
	
	

	20
	配电箱
	XM
	3-2-1~5KT
	台
	5
	
	
	

	21
	配电箱
	XM
	3-3-1~3KT
	台
	3
	
	
	

	22
	配电箱
	XM
	3-3-4~5KT
	台
	2
	
	
	

	23
	配电箱
	XM
	3-3-2PD
	台
	1
	
	
	

	24
	配电箱
	XM
	3-3-1XKS
	台
	1
	
	
	

	25
	配电箱
	XM
	3-2XFZX(Z)、3-
	台
	2
	
	
	

	
	
	
	2XFZX(B)
	
	
	
	
	

	26
	配电箱
	XM
	3-3XFZX(Z)、3-
	台
	2
	
	
	

	
	
	
	3XFZX(B)
	
	
	
	
	

	27
	配电箱
	XM
	3-2~3-RF-PY
	台
	2
	
	
	

	28
	配电箱
	XM
	3-2-1~5-ALE
	台
	1
	
	
	

	29
	配电箱
	XM
	3-3-1~5-ALE
	台
	1
	
	
	

	30
	配电箱
	XM
	5SYAPZ1
	台
	1
	
	
	5#食堂

	31
	配电箱
	XM
	SYAP
	台
	25
	
	
	

	32
	配电箱
	XM
	SYAP2
	台
	1
	
	
	

	33
	配电箱
	XM
	5SYAPZ2
	台
	1
	
	
	

	34
	配电箱
	XM
	LJAL
	台
	1
	
	
	

	35
	配电箱
	XM
	5SYAPZ3
	台
	1
	
	
	

	36
	配电箱
	XM
	5SXAPZ
	台
	1
	
	
	

	37
	配电箱
	XM
	SXAP
	台
	1
	
	
	

	38
	配电箱
	XM
	5KTAPZ1
	台
	1
	
	
	

	39
	配电箱
	XM
	5KTBZAPZ1
	台
	1
	
	
	

	40
	配电箱
	XM
	5KTAP1
	台
	1
	
	
	

	41
	配电箱
	XM
	5KTAP2
	台
	1
	
	
	

	42
	配电箱
	XM
	5KTAP3
	台
	1
	
	
	

	43
	配电箱
	XM
	5KTAP4
	台
	1
	
	
	

	44
	配电箱
	XM
	5KTAPZ2
	台
	1
	
	
	

	45
	配电箱
	XM
	5KTAP6
	台
	1
	
	
	

	46
	配电箱
	XM
	5KTAP1
	台
	1
	
	
	

	47
	配电箱
	XM
	5KTAP7
	台
	1
	
	
	

	48
	配电箱
	XM
	5APZ
	台
	1
	
	
	

	49
	配电箱
	XM
	5BZAPZ
	台
	1
	
	
	

	50
	配电箱
	XM
	CFAP1
	台
	1
	
	
	

	51
	配电箱
	XM
	CFAP2
	台
	1
	
	
	

	52
	配电箱
	XM
	5GQAL1~2
	台
	2
	
	
	

	53
	配电箱
	XM
	5GQAL3~4
	台
	2
	
	
	

	54
	配电箱
	XM
	5DTAP1~2
	台
	2
	
	
	

	55
	配电箱
	XM
	5RFPYAP
	台
	1
	
	
	

	56
	配电箱
	XM
	5YJZM1-2
	台
	1
	
	
	

	57
	配电箱
	XM
	5YJZM1
	台
	1
	
	
	

	58
	配电箱
	XM
	5YJZM2
	台
	1
	
	
	

	59
	配电箱
	XM
	5YJZM3
	台
	1
	
	
	

	60
	配电箱
	XM
	5YJZM4
	台
	1
	
	
	

	61
	配电箱
	XM
	6SSAPZ1
	台
	1
	
	
	6#宿舍

	62
	配电箱
	XM
	6SSAPZ2
	台
	1
	
	
	

	63
	配电箱
	XM
	6SSAPZ3
	台
	1
	
	
	

	64
	配电箱
	XM
	6SSAPZ4
	台
	1
	
	
	

	65
	配电箱
	XM
	6SSAP1-1
	台
	1
	
	
	

	66
	配电箱
	XM
	6SSAP2-1
	台
	1
	
	
	

	67
	配电箱
	XM
	6SSAP3~6-1
	台
	4
	
	
	

	68
	配电箱
	XM
	6SSAP1-2
	台
	1
	
	
	

	69
	配电箱
	XM
	6SSAP2-2
	台
	1
	
	
	

	70
	配电箱
	XM
	6SSAP3~6-2
	台
	4
	
	
	

	71
	配电箱
	XM
	6APZ
	台
	1
	
	
	

	72
	配电箱
	XM
	6BZAPZ
	台
	1
	
	
	

	73
	配电箱
	XM
	MX1
	台
	516
	
	
	

	74
	配电箱
	XM
	LJAL
	台
	1
	
	
	

	75
	配电箱
	XM
	6DTAP
	台
	1
	
	
	

	76
	配电箱
	XM
	6GQAL1
	台
	1
	
	
	

	77
	配电箱
	XM
	6-RFSB
	台
	1
	
	
	

	78
	配电箱
	XM
	6GQAL2~6
	台
	5
	
	
	

	79
	配电箱
	XM
	RFRSAP1~2
	台
	2
	
	
	

	80
	配电箱
	XM
	6RFPYAP1~2
	台
	2
	
	
	

	81
	配电箱
	XM
	6YJZM1~6-1
	台
	6
	
	
	

	82
	配电箱
	XM
	6YJZM1~6-2
	台
	6
	
	
	

	83
	配电箱
	XM
	8SSAPZ1
	台
	1
	
	
	8#宿舍

	84
	配电箱
	XM
	8SSAPZ2
	台
	1
	
	
	

	85
	配电箱
	XM
	8SSAPZ3
	台
	1
	
	
	

	86
	配电箱
	XM
	8SSAPZ4
	台
	1
	
	
	

	87
	配电箱
	XM
	8SSAP1-1
	台
	1
	
	
	

	88
	配电箱
	XM
	8SSAP2-1
	台
	1
	
	
	

	89
	配电箱
	XM
	8SSAP3~6-1
	台
	4
	
	
	

	90
	配电箱
	XM
	8SSAP1-2
	台
	1
	
	
	

	91
	配电箱
	XM
	8SSAP2-2
	台
	1
	
	
	

	92
	配电箱
	XM
	8SSAP3~6-2
	台
	4
	
	
	

	93
	配电箱
	XM
	8APZ
	台
	1
	
	
	

	94
	配电箱
	XM
	8BZAPZ
	台
	1
	
	
	

	95
	配电箱
	XM
	MX1
	台
	500
	
	
	

	96
	配电箱
	XM
	8DTAP
	台
	1
	
	
	

	97
	配电箱
	XM
	8GQAL1
	台
	1
	
	
	

	98
	配电箱
	XM
	RFRSAP1~2
	台
	2
	
	
	

	99
	配电箱
	XM
	8GQAL2~6
	台
	5
	
	
	

	100
	配电箱
	XM
	CSAL1~2
	台
	2
	
	
	

	101
	配电箱
	XM
	FWAL
	台
	1
	
	
	

	102
	配电箱
	XM
	LJAL
	台
	1
	
	
	

	103
	配电箱
	XM
	8RFPYAP1~2
	台
	2
	
	
	

	104
	配电箱
	XM
	8YJZM1~6-1
	台
	6
	
	
	

	105
	配电箱
	XM
	8YJZM1-2
	台
	1
	
	
	

	106
	配电箱
	XM
	8YJZM2~6-2
	台
	5
	
	
	

	合计（人民币小写金额）：
	
	
	
	
	

	合计（人民币大写金额）：
	
	

	报价说明
	1、此报价消防电源监控模块、电气火灾探测器、多用户电表由客户自供。

	
	2、此报价含税（税率13%）、含运费。

3、电器元件选型为德力西、正泰、上海人民（浙江厂家）的产品。


说明：

1、配电箱、柜厂家生产资质齐全（生产许可证、技术、质量国家专门机构评审、认定文件）。
2、配电箱、柜合格证、CCC认证齐全，出场试验、检测报告齐全。 

3、配电箱、柜生产配置依据是设计院审核通过的设计图纸，提供的图纸必须考虑到现行设计，施工验收规范。 
4、配电箱、柜喷涂颜色需要经甲方专业人员确定。

5、制作配电箱、柜板材依据国家行业标准选取；配电箱、柜门把手、锁具齐全，耐用、美观。 

6、配电箱、柜内部电器件排布依据国家行业标准设计，并且必须考虑到现行设计，施工验收规范。
7、配电箱、柜内设工作接地排，保护接地排，排上留出足够的压线端子（一线一端子），并且考虑压接牢固，检修方便；排上预留压接螺栓考虑压线规格。

8、配电箱、柜体预留有保护接地螺栓，螺栓与箱、柜体电气焊接良好，压面必须镀层光洁，无绝缘隔层。

9、配电箱、柜二层电气底板及活动门必须专设接地跨接线（跨接线采用16mm裸扁软铜线）。配电箱、柜、弱电箱、表箱箱必须预留接地螺栓。 

10、配电箱、弱电箱、表箱箱体进场前必须标明箱体的上、下，以免工人施工时装倒。同一电箱、表箱的箱体与芯必须编上相同号码，以免工人安装时装错或箱芯与箱体底脚固定螺栓对不上影响安装。

11、配电箱、柜专设工作接地，保护接地及跨接接地点必须有标识并且标识规范耐久。

12、配电箱、柜内电气件必须设可方便拆卸的保护分隔板。箱、柜内主要元器件必须具有网上可查防伪码。

13、配电箱、柜内电气件必须有标识，标识贴在操作手柄下端，且字体机打，塑封，固定牢固，不易掉落。

14、配电箱、柜内必须有配电系统图及原理图，图采用机打，塑封，贴箱、柜门内左上侧，并且图固定牢固、美观。

15、配电箱、柜必须有不锈钢制产品铭牌，铭牌用不锈钢钉铆接在箱、柜门内左上侧或中上侧。

16、控制箱、柜门上信号显示，操作器件下必须铆接功能标示牌。

17、配电箱、柜面喷漆完整均匀、光洁、无残缺现象。

18、配电柜外必须有塑料保护袋，配电箱必须粘贴塑料保护膜。

19、配电箱、柜电气件配线符合行业工艺要求及施工、验收规范。配电箱内配电板两侧预留大于60mm的布线空间，

上、下进线，配电柜的上下侧，根据压接电缆的规格、数量预留足够的压接、固定空间，同时考虑进线及出线电缆的固定辅件。

20、 配电箱、柜内配线规格、线色符合相色及相序要求，从总断路器下口配出各路导线必须考虑可独立拆卸、检修。

 21、配电箱、柜内配电支路电源线不能串接，并且一个端子上压接导线最多不能超过两根。 

22、配电箱、柜内断路器上下端飞弧隔板必须齐全。各电气元件压接端子必须使用闭口端子。

 23、配电箱、柜电气件品牌由甲方专业人员确定，同时配电箱厂家必须到现场与施工技术人员就图纸设计中存在的问题进行沟通，配电箱厂家应具备对图纸的深化能力，熟悉消防验收等规范，凡与消防相关的配电箱、柜必须满足消防验收要求，如设计图纸的配电箱系统达不到消防验收要求，配电箱厂家应提出合理的改动措施，切记盲目照图加工，否则，一切后果由厂自负。

 24、配电箱、柜生产前必须经甲方甲方、监理、施工方专业人员考察，且须进行样品送样，待甲方、监理及施工方三方确认样品合格后方可批量生产。

 25、配电箱、柜生产必须满足甲方编制的进场时间要求。

26、配电箱、柜内外接线端子排强弱电要分开设置。

27、暗装配电箱箱体后部外侧应加铁丝网片，以确保日后装饰修补抹灰面一开裂。由于后砌墙墙体只有200mm，故暗装配电箱箱体不宜过厚，不得大于160mm。

28、配电箱、柜交验前由厂方负责保护，落地到施工方指定地点。

29、厂方应积极配合施工方对配电箱、柜的安装、保修。

30、配电箱、柜各种仪表必须经国家专门检测部门检测合格，并出具检测报告。

31、配电箱、柜内各种辅件，工具应配置齐全，易损件必须有备量。

32、配电箱、柜内厂家配线的型号、规格必须符合设计要求，并有产品合格证。

33、对现场实际出现的进线、出线缆压接困难，由厂家负责加工特型压接板，并采用相应保护措施。

34、由设计及甲方要求的变更，而发生修改的配置由厂方负责改造，跟踪调试。

35、工程交工、验收过程，厂方应派专业人员配合施工方调试验收。

36、盘柜过门导线采用RV绝缘导线，外套缠绕管加强绝缘；在门上及盘体有两个固定点且固定牢固，过门线又适当余量，保证盘柜门正常打开。

37、盘内配线应颜色一致且标识正确、清晰、牢固，配线整齐无绞接现象。

38、配电箱箱壳钢板厚度应≥1.2mm，箱门钢板厚度应≥1.5mm。

39、箱内安装的漏电保护器必须具有漏电保护试验报告。

40、各种资料（合格证、检验报告等）必须随时到场，一式六份以备报验。

41、零线颜色采用浅蓝色，符合国标要求（GB50303），即电气施工验收规范。

42、配电箱、柜柜体应方正、平直、垂直、不应有歪斜、凸凹、扭曲现象。

43、配电箱、柜内明裸母排前设安装牢固，并方便拆卸的透明绝缘板。

44、配电箱、柜内每根绝缘导线两端必须套号管，且号管字体机打、清楚、耐久。配电柜内两侧，每侧四处设固线架，且间距均匀。配电柜体深度400mm。

45、安装计量表箱、柜，在不开箱、柜门的情况下，均可方便查表。

46、所有T接箱、表T一体箱均为竖井内明装，所有表箱、户箱均为暗装。

47、图纸箱体的规格尺寸仅供厂家参考，生产厂家应根据国家规范、重庆市标准并结合现场实际确定。同时应保证顺利通过验收。

48、应急电源柜全负荷供电时间不少于30min。

49、为方便安装，配电柜顶设两支吊装环。

50、进出配电柜、配电箱外接负荷线、信号、控制线必须设置专用接线端子板。

51、 未尽事宜依据国家有关设计、施工验收规范及相关标准执行。


