重庆轻工职业学院璧山校区建设项目

内墙涂料分包工程施工合同

项  目  名  称：重庆轻工职业学院璧山校区建设项目

3#-1楼内墙涂料专业分包工程

委    托    方：重庆沂矾建筑工程有限公司
承    接    方：    
签  订  日  期：     年  月  日

委托方：重庆沂矾建筑工程有限公司            （以下简称甲方）

承接方：                                   （以下简称乙方）
依照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国经济合同法》及其他相关法律、行政法规，遵循平等、公平、自愿、诚信的原则，就重庆轻工职业学院璧山校区建设项目3号楼（教学楼）内墙涂料专业分包工程相关事宜协商达成一致，特订立本合同。

1、基本概况

1.1工程名称：重庆轻工职业学院璧山校区建设项目内墙涂料专业分包工程。

1.2工程规模：约45000m2;

1.3工程地址：西部（重庆）科学城璧山高新区黛山大道林家岩水库旁地块。

2、工程范围和内容

重庆轻工职业学院璧山校区建设项目3#-1楼（教学楼）土建施工图中或甲方现场交底资料中，明确需要进行内墙涂料施工的所有工作内容，包括但不限于：粘结砂浆、抗裂砂浆、内墙涂料、腻子、玻纤网、阴阳角条等主辅材料采购、运输（含场内外多次转运及垂直运输），施工，底面清理、脚手架搭拆，检测验收，后期维保等全部工作内容。

3、承包方式

包工包料、包质量、包验收、包风险。

4、材料、施工、质量要求

4.1总体要求：工程采用的材料、施工及验收，均应满足国家最新规范、标准及建筑设计要求，工程质量达到合格标准。

4.2材料具体要求：

4.2.1找平层：粘结砂浆+抗裂砂浆；

4.2.2腻子：柔性腻子、柔性耐水腻子；

4.2.3涂料：白色无机涂料；白色防水无机涂料。

4.3施工具体要求：

4.3.1清除基层所有发泡墙体、松动构件及返碱、浮灰；

4.3.2 非抹灰墙体满刮1mm厚粘结砂浆+2mm厚抗裂砂浆（满压玻纤网格布，以找平为准）；
4.3.2 3厚柔性腻子满刮（所有阴阳角满贴阴阳角条），腻子和漆均刮两遍；

4.2.3施工工艺严格按照国家最新规范及设计要求实施，表面平整，阴阳角方正，无空鼓、褶皱等现象。

4.2.4厕所（公共卫生间、洗漱间）墙、顶棚、阳台墙、顶棚全部使用柔性耐水腻子和白色防水无机涂料，过道、楼梯间、电梯前室等公共部位踢脚线以上1.5米为柔性耐水腻子和白色防水无机涂料；

5、工期
有效工期30天。计划开工时间：2025年7月下旬，计划竣工时间：2025年8月下旬。具体开工时间以甲方通知为准。

乙方必须按甲方安排的时间节点和部位施工并按时完成。因甲方原因不能按期完成，工期顺延。
6、合同金额

6.1合同暂定总额为    元人民币（大写:                           整）。

6.2本合同采用全费用综合包干单价方式，全费用综合包干单价为：

	序号
	项目名称
	品牌
	单位
	暂定工程量
	包干单价（元）
	暂定金额（元）
	备注

	1
	白色无机涂料
	
	㎡
	30000
	
	
	含腻子

	2
	白色无机防水涂料
	
	㎡
	10000
	
	
	含腻子

	3
	粘接砂浆
	
	㎡
	5000
	
	
	含玻纤网格布

	
	合计
	
	
	
	
	
	


说明：（1）上表数量和金额均为暂定，结算时按本合同约定的结算方式进行结算。

    （2）施工过程中，甲方若对上表中项目的实施进行调整，乙方无条件服从。

（3）全费用综合包干单价包括但不限于：材料费、人工费、场内外多次搬运费(含水平运输及垂直运输)、底面清理费、机具费、设备费、脚手架搭拆费、安全文明施工费、含特殊检验费、措施费（包括但不限于：废弃材料清运费、清洁费、赶工费等）、成品保护费、后期服务费、管理费、利润、规费税金及风险。结算时，除合同另有规定外，包干单价均不进行调整（包括任何因素变动）。 

6.3本单价乙方已充分考虑施工期间各种材料因市场或政策变化带来的价格波动风险，竣工结算时包干单价不作调整。
6.4若施工过程中出现实际尺寸、数量与图纸、招标文件有差异，竣工结算时包干单价均不作调整。

6.5本单价是完成合同及施工图范围内所有工作内容全部费用的价格。 

7、工程结算

7.1全部工程竣工验收合格、乙方按本合同约定向甲方提交竣工资料和工程结算资料后（纸质2套，电子档1套），甲方开始进行工程结算审核。甲方审核工作开始后，将不再接受新的结算材料，因资料不全造成的后果由乙方承担。

7.2计价：按合同约定的全费用固定综合包干单价进行计价。

7.3工程量：根据甲方确认的竣工图实际施工面计算工程量，变更、签证工程量根据甲方确认的实际完成合格工程量进行计算（已进入竣工图的变更、签证除外）。
7.4工程结算总价=全费用综合包干单价*经甲方确认的竣工图工程量±因变更、签证引起的费用-违约金。

8、工程款支付

8.1本工程无预付款。乙方必须在每月20日前完成上月度进度款申报及开票，如乙方当月逾期未提交，视为无款项，自动延期至下月。

8.2每月按照工程进度支付70%；项目竣工验收合格并完成结算后，支付至结算总额的97%，剩余3%为质保金。质保期为2年。质保到期后无违约行为，甲方向乙方支付完质保金。质保金不计利息。

8.3甲方向乙方支付工程款前，乙方向甲方提交等额增值税专用发票[乙方向甲方提交每月产值总额(扣除材料部分)3%的增值税发票，另向甲方提交每月产值总额中材料总额13%的专用增值税发票]，否则不视为甲方违约。

8.4甲方收到相应支付申请及专用增值税发票后于次月5日前审核完毕，并在审定完毕10工作日内支付相应工程款。

 8.5甲方开票信息：

单位名称：重庆沂矾建筑工程有限公司

纳税人识别号：91500115MA607KLA68

地址电话：重庆市沙坪坝区回龙坝镇回龙坝村八斗丘社023-88206619

开户行及账号：中国农业银行大学城支行31042601040002904

    9、工程验收

全部工程施工完毕后，由甲方、监理按国家最新规范标准、设计要求和本合同约定进行验收。必须经甲方、监理验收合格后方能办理工程结算。如因甲方原因不能在约定期限内完成验收，视为工程合格。

10、安全文明施工

10.1乙方应遵守工程建设安全文明生产的有关管理规定，严格按照安全文明的相关法规、规范、标准进行施工，并接受甲方、监理的监督检查。

10.2乙方应对自己在施工场地内的工作人员进行安全文明施工教育，要求施工人员遵守安全文明规范，做到安全文明施工。

10.3乙方对安全施工负责，合同履行过程中出现因乙方责任导致的安全事故，由乙方承担由此引发的一切责任和费用，造成甲方或第三方损失的，向乙方追偿。

10.4甲方不得要求乙方违反安全管理的规定进行施工。因甲方原因导致的安全事故，由甲方承担相应责任及发生的费用。

10.5乙方在施工现场内使用的安全防护用品（如安全帽、安全带、安全绳及其他防护用品）由乙方自行配置齐全，满足安全生产需要，[乙方所有施工人员必须统一着装〔反光马甲、安全帽〕，便于工程管理，由甲方统一采购，费用由乙方负责（费用在第一次工程进度款中扣除）]。

10.6乙方所有工人进场前必须向甲方提供正规医院或正规体检中心出具合格的体检报告、身份证复印件，办理实名制门禁管理系统，否则一律不准进入施工现场作业，且严格执行甲方每天对工人的考勤及办理工资卡，若乙方不按此积极主动完成以上的义务，发生的一切损失均由乙方负责（包括工人工资、工伤事故等）。

10.7 由于乙方安全交底不详或未进行交底，乙方人员违章作业造成人员伤亡而造成经济损失,由乙方承担。

10.8偶发性事件的伤亡事故（非责任事故），单次经济损失(扣除保险理赔后)在50000元以内，由乙方负责费用。保险公司理赔后单次超过50000元以上的，超过部分由甲乙双方共同承担，甲方负责70%的费用，乙方承担30%的费用。

11、甲方权利义务

11.甲方委派     为现场代表，负责履行本合同的有关事宜。

11.2甲方应在劳务工作开工前向乙方提供有关图纸资料。乙方应认真熟悉施工图，并配备相关标准图集，充分做好分包工程的各项准备工作。

11.3向乙方提供水、电、住宿（只提供房间、房间内其它设施由乙方自理）、施工场地。

11.4审核乙方提交的施工组织计划，实施对工程质量、工期、安全文明施工的监督管理。

11.5工程符合验收条件时，及时进行工程验收。

11.6 协调乙方与其他作业班组的相关工作。

11.7按合同约定向乙方支付工程款，监督乙方按时向工人发放工资。

12、乙方权利义务

12.1乙方任命      为工程的总负责人或总代表，全面负责工地现场本合同工程的施工与管理，若乙方代表换人，须提前7天以内通知甲方并经甲方认可，其后任必须全面承担前任应负的责任。乙方须向甲方提交委托书，委托人应能真正代表乙方。

12.2负责编制施工组织设计和施工进度计划（含总进度计划和分项节点计划）交甲方审核后实施，组织具有相应资格、操作熟练的人员进行施工。投入足够的人力、物力，保证按时完工。

12.3自觉接受甲方、监理的管理、监督和检查，做好与现场其他单位协调配合。 

12.4加强安全文明教育，做到安全文明施工。认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，落实安全措施，承担安全事故全部责任及费用。

 12.5乙方不得将本分包工程转包或再分包给他人。否则，甲方有权单方面解除合同，乙方将无条件接受甲方的经济处罚并依法承担一切责任。

12.6乙方进场人员必须向项目部提供经项目负责人签字确认的身份信息，便于现场管理。 

12.7 按甲方统一规划堆放材料、机具，按甲方现场标准化工地要求设置标牌。做好材料、成品及半成品保护工作。 

12.8收集整理技术档案资料提交给甲方，配合甲方办理竣工资料。

12.9乙方作业人员偷盗施工现场材料、设备或财物，每发现一次，扣罚乙方2000～5000元，并赔偿相关损失，当事人移交公安机关处理。

12.10乙方作业人员在现场有违法乱纪行为、打架斗殴、聚众滋事，甲方处罚乙方5000元/次，乙方并赔偿相关损失，当事人移交公安机关处理。

12.11因乙方原因使甲方受到政府相关部门、监理单位的处罚，罚款全部由乙方承担，且甲方将对乙方进行等额处罚。 

12.12乙方在施工过程中，若遇甲方设计更改、施工图调整，乙方必须配合，积极组织施工。

12.13施工许可证前施工企业交缴的建筑工程意外伤害保险和工伤保险由甲方承担；人员增减变更由乙方承办；乙方人员进场自己需办理安全责任险/工伤保险保险费用由乙方承担（含乙方提供的锁证人员）。
12.14在合同签订后一周内完成此项工作，若乙方未按照甲方规定时间内完成此条款的义务，本合同将自动终止执行。

13、质量保修

13.1本工程免费质量保修期限为2年。  

13.2乙方在接到甲方维修通知后24小时内到达现场并及时处理。

13.3在免费保修期内，乙方应有专人负责保修工作，定期与甲方沟通。

乙方联系人：                    电话：                
13.4保修金支付：质保期满后，如乙方无违约行为，甲方一次性无息支付给乙方。

13.5在免费质量保修期内，出现质量问题，乙方接到甲方维修通知后，未能在第2款规定时间内进行维修，则视为授权甲方组织维修，并由乙方承担所有费用和质量责任，同时甲方加收维修费用10%的劳务费。上述费用在乙方质保金中直接扣除后，如质保金不足，由乙方负责补足质保金。

13.6在免费质量保修期内，出现质量问题，由于乙方原因，甲方无法同乙方取得联系，按照上一款执行。

13.7出现质量问题后，甲方是否与乙方指定的联系人取得联系及联系时间以甲方联系记录为准，甲方组织维修项目及费用以甲方与实际施工方签字的发票为准。

13.8对同一问题重复维修两次以上者(含两次，除人为因素以外)，甲方有权视乙方为责任心不强，技术不过关而自行解决，费用由质保金中扣除。

履约保证金

14.1乙方提供履约保证金为合同金额的5%：人民币          元（大写：       元整）。

14.2履约保证金退还：全部工程预验收合格后，10日内全额退还；履约保证金不计利息。

15、违约

15.1若因乙方原因工程未按合同约定时间竣工，每延期一天，应向甲方支付500 元/ 日违约金。若延误时间超过10天，甲方有权单方面解除合同，乙方并向甲方一次性支付本合同总价 5% 的赔偿金。乙方立即无条件退场，甲方不予结算工程款，不支付任何款项。 

15.2乙方施工质量不符合本合同约定的质量标准又未在甲方规定的时间内整改完毕，乙方应向甲方支付合同暂定金额10%违约金。

15.3乙方不履行或不按约定履行合同义务时，乙方应赔偿甲方的经济损失，乙方延误的工作时间不予顺延。

15.4如甲方未按照本合同履行责任, 乙方应予以提醒, 甲方应履行责任或给予解释，否则, 甲方应给予乙方合理的补偿。

15.5一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。

15.6甲、乙双方应严格履行合同规定的各项条款，如合同一方违约，由违约方承担责任，并参照合同法及双方商定的有关条款赔偿经济损失。

15.7、乙方须按时提供增值税专用发票，保证发票真实、足额、有效。

15.8、乙方向甲方开具增值税专用发票，甲方凭乙方提供真实有效增值税专用发票向其支付货款，乙方必须确保发票票面信息全部真实，相关材料品目、价款等内容与本合同相一致。若乙方虚开、提供虚假增值税专用发票，甲方有权要求乙方赔偿甲方由此造成的损失。

15.9、如一方违约，愿承担另一方因维权而产生的一切费用（包括但不限于律师费、保全费、诉讼费、担保费、差旅费等）。
16、争议解决

16.1双方在履行合同时发生争议，可以自行和解或要求有关主管部门调解，任何一方不愿和解、调解或和解、调解不成的，双方约定采用下列第 2 种方式解决争议：

(1)双方达成仲裁协议，向重庆市仲裁委员会申请仲裁；

(2)向甲方所在地人民法院起诉。

16.2发生争议后，除非出现下列情况，双方都应继续履行合同，保持工作连续，保护好已完工作成果：

(1)单方违约导致合同的确已无法履行，双方协商终止合同；

(2)调解要求停止合同，且为双方接受；

(3)仲裁机构要求终止合同；

(4)法院要求停止合同。

17、合同解除

17.1如在乙方没有完全履行本合同义务之前，总包合同终止，甲方应通知乙方终止本合同，相关事宜按本合同约定和《中华人民共和国民法典》《合同法》处理；

17.2双方协商一致，可解除合同。

17.3因不可抗力因素致使本合同无法履行，可解除合同并按《中华人民共和国民法典》和《合同法》处理。

17.4因一方违约致使本合同无法履行的，可以解除合同，有过错的一方赔偿给对方造成的损失。

17.5合同解除后，乙方应妥善做好产成品、半成品及现场材料、设备的保护和移交工作，按甲方要求的时间撤出施工场地。

18.合同生效、失效

18.1本合同经双方签字盖章后生效，本合同一式肆份，甲、乙方各执贰份, 具有同等效力。

18.2双方履行完合同全部义务后，本合同自动失效。

（以下无正文）

附件：

1、安全文明生产责任协议书

2、施工质量责任协议书

	甲方：   重庆沂矶建筑工程有限公司  
	乙方： 

	地址:重庆市沙坪坝区回龙坝镇回龙坝村八斗丘社   
	地址: 

	电话：   17358455654   
	电话： 

	开户行:中国农业银行大学城支行 
	开户银行： 

	帐号:31042601040002904    
	账号： 

	税号:91500115MA607KLA68       
	税号： 

	公司代表签字 （盖章）：
	公司代表签字 （盖章）：

	日期：
	日期：


附件1              安全文明生产责任协议书

发包人： 重庆沂矾建筑工程有限公司      （以下简称甲方)                                 

承包人：                                （以下简称乙方）                            

为了进一步强化文明施工和安全生产管理，防止各类事故的发生，全面提高现场的综合管理水平，保证在工地施工期间的安全，经甲乙双方同意，特意签订本协议书：

一、起止时间：

从乙方进场开工起至本工程甲乙双方承包关系的终止。

二、乙方必须保证在施工期间不发生以下责任事故：

死亡；

火灾；

盗窃；打架、斗殴；

食物中毒及流行性传染病；

赌博等违法行为；

淹亡                                                 ______________________________________________________________________________
交通违章；

触电、机械、坍塌、物体打击和坠落等伤害事故。

三、若施工中发生以上安全事故由乙方承担责任和费用，且视情节轻重处于承包费总额10%～20%的罚款。

四、本协议与“合同协议”同时签订，一式两份签字或盖章后生效，甲乙双方各执一份。

甲方：重庆沂矾建筑工程有限公司      乙方：

年  月  日                     年  月   日

附件2              施工质量责任协议书

发包人：重庆沂矾建筑工程有限公司        （以下简称甲方）

承包人：                                （以下简称乙方）

为了进一步强化安装工程施工质量管理，防止各类质量事故的发生，全面提高现场的综合管理水平，经甲乙双方同意特签订本协议书。

一、起止时间

从乙方进场开工起至本工程甲乙双方承包关系的终止。

二、内容

乙方必须保证施工达到如下质量管理要求：

1、搞好技术、管理文件的管理，保证图纸、技术文件的统一、正确、齐全、清楚，并有严格的管理制度与更改审批手续，以防止在文件发放、传递和撤除中发生失误。

2、采取措施防止施工质量出现不合格。确认和记录施工中的质量问题，并按规定的程序呈报，同时采取措施解决，超越职权不能解决的应按程序推荐解决的办法。

3、在不合格的质量问题解决之前，对将进行施工、交付或安装的工程均应采取必要的控制措施。

4、规定的内部检验工作，要求从事检验工作的人员是经过培训的并有足够的经验。

5、制定质量记录的标记、收集、编目、归档、存储、保管和处理程序并贯彻执行。

6、建立内部质量审核制度，确保质量体系的有效性。

7、生产班组要对分项工程质量负责，现场的工长、施工员、质量检验员和关键工人必须经过考核取得岗位证书后方可上岗。

三、本协议适用的质量及验收标准见“重庆轻工职业学院璧山校区3#楼内墙涂料施工合同”

四、本协议与“合同协议”同时签订，一式两份签字或盖章后生效，甲乙双方各执一份。

甲方：                            乙方：                            

年  月  日                           年  月  日
